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0 PRESENTACIÓ 

El servei de conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic és un dels serveis més 
necessaris de la ciutat, donat que del seu bon funcionament depèn la il·luminació de l’espai 
públic en hores nocturnes i per tant, és qui possibilita la realització d’activitats i tasques en 
hores en que manca la llum natural. D’altre banda dona la sensació de seguretat a la 
ciutadania i a la circulació dels vehicles. 

Fa anys que Barcelona va aplicant de forma progressiva, una millora continua provinent de 
la implantació de les MTD (Millors Tècniques Disponibles). 

L’evolució de les instal·lacions, des del 2.017 quan es posa en marxa el contracte vigent fins 
a l’actualitat, ha sofert canvis importants tant pel que fa al paquet d’elements a mantenir, 
com a les seves característiques. L’entrada de la tecnologia led en la il·luminació artificial 
com a nova font de llum consolidada i la integració de sistemes d’informació i telegestió 
aporten a la ciutat, millor il·luminació amb menys consum energètic i major control, alhora 
que han fet elevar el grau de complexitat i han tecnificat les instal·lacions variant les 
necessitats del manteniment cap a una capacitació i especialització més elevada que la 
prevista fa uns anys enrere. Cal tenir present també, que cada cop més, les diverses 
instal·lacions de la ciutat interaccionen entre si pel que fa imprescindible treballar des de la 
perspectiva de que l’enllumenat funciona de forma integrada amb la resta de serveis o 
instal·lacions a diferència de fa pocs anys que podia ser concebut com una unitat separada 
de la resta. 

Tot el plec ha estat concebut per què tant en la tria dels contractistes, com en el 
desenvolupament posterior del contracte, existeixi una veritable col·laboració entre 
contractistes i Serveis Tècnics Municipals per caminar junts cap a un l’objectiu que ha 
d’esdevenir comú: La millora de les instal·lacions i el servei que presten en el seu sentit  
més ampli. 

Per poder assolir aquest repte és voluntat municipal que les empreses adjudicatàries del 
present concurs siguin especialistes en el sector, i per tant que tinguin persones en les 
seves plantilles capaces d’analitzar i diagnosticar problemes i/o disfuncions que sorgeixin, 
aportant propostes i solucions. En aquest sentit són preferibles equips de tècnics 
consolidats amb capacitats contrastades que equips de nova formació, que malgrat puguin 
incorporar persones de capacitat contrastada o fins i tot de prestigi, no tinguin tradició de 
treball conjunt dins de l’empresa. Serà important i es valorarà la “solvència tècnica” entesa 
com capacitats demostrables, amb tradició i experiència professional i empresarial, en 
contractes de complexitats similars o equiparables. 

Aquest plec ha estat redactat amb la pretensió de ser útil per afrontar els nous requeriments 
que les instal·lacions precisen i que el servei s’ajusti a les necessitats que cada moment 
tingui la ciutadania i les activitats que es desenvolupen en els espais públics. Una de les 
característiques més importants és la necessitat de comptar amb empreses que siguin 
especialistes, de tal manera que passin a ser veritables actors actius que aportin els seus 
coneixements i capacitats per a la millora del servei que presten. 

Durant la vigència del nou contracte es vol potenciar el manteniment modificatiu, preventiu i 
normatiu com a base de la millora de les instal·lacions d’enllumenat i la disminució 
d’incidències per tal de reduir, conseqüentment, les partides pressupostàries destinades al 
manteniment correctiu i al control de funcionament. El bon estat de les instal·lacions és la 
base per a l’assegurament de la qualitat del servei d’enllumenat públic de la ciutat. 
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El contracte de conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic ha de ser un contracte 
compromès amb la sostenibilitat, contribuint a la reducció del canvi climàtic i al compliment 
dels protocols internacionals que siguin d’aplicació, que disminueixi la contaminació 
lluminosa de la ciutat i augmentin l’eficiència energètica de les instal·lacions. 

Es tracta d’un contracte de serveis enfocat al compromís ambiental, no només per la gestió 
energètica de les instal·lacions enfocada a l'estalvi, sinó també a l'ús de les millors 
tecnologies disponibles pel que fa als mitjans adscrits a la contracta, com l'ús de vehicles de 
baixes emissions (elèctrics, amb tecnologies híbrides o de gas) que contribuiran a la millora 
de la qualitat de l'aire i reduiran l’impacte acústic del servei. 

Per tot això, cal que les futures empreses contractistes estiguin també molt compromeses 
en el camp ambiental, que incorporin polítiques internes i implementin accions concretes per 
a la millora de la sostenibilitat ambiental de la ciutat i per a la formació dels seus 
treballadors. 

Els serveis de la contracta s’han de configurar tenint en compte el màxim rendiment, 
eficiència i eficàcia dels recursos. Per aquest motiu és bàsic l’assegurament de la qualitat 
dels servei, reparar les avaries de manera eficaç i disposar de centres de treball ben situats 
per a reduir el temps de desplaçament dels equips de treball. En aquest sentit, serà 
obligatori que tots els vehicles disposin de GPS i estiguin comunicats entre sí i amb el 
Centre d’Atenció Permanent i/o de guàrdia de cada contractista. 

Aquest nou projecte no seria possible si no es pogués realitzar una gestió àgil i efectiva del 
servei, a partir del control de la qualitat del mateix, el coneixement de l’estat de les 
instal·lacions d’enllumenat, que ha de permetre la ràpida resolució d’incidències i una eina 
eficaç de gestió. Per això s’ha apostat en aquesta contracta per una millora en la gestió de 
la informació relativa a la mateixa per tal de tenir-la centralitzada, actualitzada i en temps 
real per a que el Departament d’Enllumenat, d’ara en endavant Serveis Tècnics Municipals 
(STM), pugui prendre les decisions pertinents amb la major brevetat de temps possible. 

Per tal d’assolir tots aquest objectius es demana un ferm compromís de les empreses 
contractistes de serveis per tal de que durant els pròxims anys el servei de conservació de 
les instal·lacions d’enllumenat funcioni correctament amb les màximes garanties de qualitat i 
que Barcelona esdevingui una ciutat més ben il·luminada però alhora cada vegada més 
sostenible. 



Ajuntament de Barcelona 
Enllumenat 
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental 
Gerència Adjunta Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 
Ajuntament de Barcelona 

Torrent de l’Olla 218, 3ª Planta - 08012 Barcelona 
Tf- 932914380 

10 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 

 

 
 
 

1 DISPOSICIONS GENERALS 

 
1.1  Obligacions generals 

 

La intenció dels serveis tècnics municipals (STM) al redactar les condicions que consten en 
aquest plec és que existeixi un equilibri entre les obligacions i l’import econòmic que s’aboni pel 
seu compliment. 

En aquest sentit, el plec remarca la voluntat de l’ajuntament d’exigir de forma estricta el 
compliment, tant de les condicions que aquí es descriuen, com aquelles que ofereixi el 
licitador que resulti adjudicatari. 

Per aquesta raó l’ajuntament disposarà  d’un  servei de control de qualitat i seguiment 
contractual propi o podrà fer una reserva en el seu pressupost per contractar externament 
l’esmentat servei. 

Els resultats obtinguts en aquest control de qualitat tindran repercussió directe sobre les 
certificacions del contracte. 

L’adjudicatari, per l’acceptació d’aquest plec, queda obligat a notificar a l’ajuntament qualsevol 
variació que afecti al compliment  de les exigències contingudes  en els plecs i de les 
obligacions a les que s’hagi compromès el licitador en la seva oferta. 

 
1.2  Les instal·lacions actuals 

 

L’enllumenat de Barcelona es resumeix a grans trets amb les següents dades: 

- 149.307 punts de llum (63% VSAP, 22% led i 15% d’altres tipologies). 
- 2.919 quadres elèctrics. 
- 16.943 kW de potència instal·lada. 
- Uns 71.300.000 kWh/any d’energia consumida (uns 45 kWh/any ciutadà). Aquest 

consum representa el 20% del consum total d’energia de l’Ajuntament de Barcelona. 
- El   61%   de   la   potència   elèctrica contractada  està  telegestionada mitjançant 

comunicació via Radio, GSM, Wifi i Fibra. 
- Uns 2.600 punts de llum amb control punt a punt. 
- El 37% de la potència està regulada mitjançant reguladors en capçalera (680 

unitats), dispositius de regulació reprogramables des de capçalera i drivers 
reprogramables. 

- Nivells lumínics actuals al carrer entre 15-30 lux. 
- Actualment tenim un índex d’avaria inferior al 1%. 
- La ciutadania puntua amb un 7 el servei de l’enllumenat de la ciutat (Enquesta de 

serveis municipals). El servei més ben valorat és bombers amb un 8,1. 

 
1.3  Objecte del concurs 

 

És objecte d’aquest plec l’establiment de les condicions a les que s’han de regir les tasques de 
conservació, manteniment i control del conjunt d’instal·lacions d’enllumenat públic municipal de 
Barcelona que es relacionen a l’annex núm. 1, tenint com a finalitat principal assegurar el 
correcte funcionament en condicions de seguretat i servei, de les instal·lacions, mantenint el 
seu nivell tècnic, el control del seu consum energètic, la gestió de les inspeccions periòdiques, 
la prevenció i reparació de les avaries i fer les intervencions programades previstes. Pel que fa 
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al control de consums energètics, aquesta contracta té com a objectiu la reducció de consums 
mantenint el nivell de servei i per tant aconseguir la màxima gestió amb el mínim consum. 

També inclou les inversions associades a la renovació, millora i adequació de les instal·lacions, 
tant pel que fa a l’estalvi energètic com la posada en normes, i finalment, tots els treballs 
relacionats com són: assistència per festes i actes promoguts per l’ajuntament en general o 
pels seus districtes, desplaçaments de punts, reposicions, reparacions de danys causats per 
tercers, modificacions i altres que es descriuen en el present plec. Totes aquestes tasques 
seran encàrrecs d’acceptació obligada per part del contractista, en les condicions que marca el 
present plec de prescripcions tècniques, i potestatius per part de l’ajuntament. 

Aniran a càrrec del contractista l'organització i l’aportació de tots els recursos necessaris per 
complir amb les obligacions contractuals. 

Pel que fa a les prestacions que s’han de donar en compliment del contracte que es licita, 
queden englobades en els apartats següents: 

- Serveis Generals 
- Gestió energètica 
- Control de funcionament 
- Manteniment correctiu 
- Manteniment preventiu 
- Manteniment normatiu 
- Manteniment modificatiu i altres treballs i serveis 

El conjunt de treballs valorats i definits que l’ajuntament abonarà al contractista mitjançant un 
pagament mensual que només variarà en funció del nombre de punts de llum i la seva 
tipologia, quadres i altres elements que s’hagin de mantenir, és el que s’anomena, d’ara en 
endavant, com a “Pòlissa”. 

La quota que es pagarà al contractista en concepte de “pòlissa” correspon a tots els treballs 
que el plec va indicant i que és resumeix en el Capítol de “Sistema de remuneració“. Els 
treballs que cal fer, estan definits sense conèixer el nombre d’actuacions (amidaments) que es 
produiran i per tant el plec indica el què es troba inclòs conceptualment, però la facturació no 
es farà en base al nombre d’accions o actuacions sinó al nombre d’unitats mantingudes. El 
sistema anomenat pòlissa, s’assimila al concepte d’assegurança. Cobreix una sèrie de 
prestacions, algunes reglades i altres de volum més incert per un import prefixat, essent a risc i 
ventura del contractista el nombre d’accions o actuacions que sobre els elements inventariats 
sigui necessari executar. Totes les actuacions que s’abonin per pòlissa, caldrà que quedin 
actualitzades dins el sistema de gestió de l’inventari dels STM. 

La resta de treballs inclosos en el contracte i fora de la pòlissa, es facturaran en base al quadre 
de preus de l’annex 3. 

El valor a facturar dins del concepte pòlissa aplicat a les unitats dels elements a mantenir 
(punts de llum, quadres,...) és troba detallat en l’annex 2 (pressupost). En relació a l’Annex 2, la 
distribució pressupostària dels capítols de manteniment és orientativa i està calculada en base 
a l’inventari publicat a l’annex 1 (número i tipologia d’elements) i segons les tasques a fer que 
estableix el plec tècnic. Aquesta distribució pot patir modificacions tant a la baixa com a l’alça 
segons necessitats del servei, evolució dels elements d’inventari... mantenint l’import  global 
per districte i zona. 

Les instal·lacions incloses, la seva tipologia i el nombre d’elements a mantenir, queden 
relacionades a l’annex 1 (inventari). Durant la vigència del contracte, seran objecte de la 
prestació del servei totes aquelles instal·lacions o elements de la mateixa naturalesa que 
s’incorporin a la gestió de l’ajuntament de conformitat amb les condicions establertes en aquest 
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plec i seran donades de baixa totes les que per una o altre causa es retirin o deixin de ser 
necessàries. 

 
1.3.1 Serveis a contractar 

 

La intenció d’aquest plec és deixar llibertat als licitadors perquè s’organitzin i aportin els 
recursos que creguin convenients per poder complir amb les obligacions contractuals i el 
seguiment i control contractual per part de l’ajuntament, posarà l’accent més important, en 
l’exigència de feina feta i els resultats que se’n obtinguin. Tots els treballs, serveis, 
assessoraments i necessitats que l’ajuntament vol cobrir amb aquesta licitació es descriuen 
dins dels diversos capítols que composen el present plec i que en forma de títols principals 
s’han citat dins l’objecte del concurs. 

Dins de les prescripcions tècniques es defineix el que es pretén contractar englobant-ho en 
els apartats que de forma molt resumida es citen tot seguit: 

• Organització i recursos 

Són totes aquelles necessitats i recursos que l’empresa ha de posar al servei del contracte 
perquè aquest es desenvolupi dins del marc que descriu aquest plec. 

• Serveis generals 

Defineix la necessitat de comptar amb una direcció del contracte, un servei administratiu i 
una oficina tècnica capacitada i capaç d’aportar solucions als problemes tècnics que 
sorgeixin, tant si són de tipus elèctric, mecànic, electrònic, lumínic o de comunicacions. 

• Gestió energètica. 

Descriu quines són les obligacions del contractista pel que fa al seguiment i control dels 
règims horaris, de les potències, de les regulacions i en definitiva tot el que afecta al 
consum i contractació de les instal·lacions. Es pretén una gestió òptima del funcionament 
amb el mínim consum possible. 

• Control de funcionament. 

Engloba aquelles actuacions destinades a detectar anomalies de: 

- Seguretat, 

- Funcionament i control 

- Imatge que puguin presentar les instal·lacions d’enllumenat. 

• Manteniment correctiu. 

Engloba aquelles actuacions, de reparació per la fallada no prevista de materials o 
sistemes. Inclou el servei de guàrdia i emergència. L’objectiu principal és tornar a posar en 
funcionament aquells punts de llum que hagin deixat de funcionar per avaria o altres causes 
no previsibles. 

• Manteniment preventiu. 

Engloba aquelles actuacions destinades a protegir les instal·lacions d’enllumenat de 
l’envelliment i de la degradació que puguin patir. Per fer-ho es defineixen actuacions de 
neteja i substitució de materials propers al final de la seva vida útil de tal manera que no 
arribin al punt de fallada. 

• Manteniment normatiu. 

Engloba totes aquelles actuacions necessàries i indispensables per a garantir l’adequació 
de les instal·lacions d’enllumenat a la reglamentació i normes de seguretat que són 
d’aplicació. Totes les actuacions recollides sota aquest tipus de manteniment seran 
d’execució prioritària. 
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• Manteniment modificatiu i altres serveis i treballs. 

Engloba principalment aquelles actuacions la finalitat de les quals és renovar parcialment o 
totalment certes instal·lacions d’enllumenat per millorar-ne l'eficiència energètica o adaptar- 
les a la normativa vigent en matèria de seguretat. 

 C onnexions per actes cívics. 

Engloba les actuacions necessàries per donar alimentació a les connexions requerides pels 
actes cívics que es realitzen a la ciutat. 

 
1.3.2 Serveis exclosos de la contracta 

 

Formen part d’un altre contracte i, conseqüentment, no són serveis a contractar pel present 
concurs, tot i que tenen una relació directe amb el mateix: 

• El control de la qualitat del servei prestat. 

S’avalua la qualitat del servei prestat per les empreses adjudicatàries mitjançant l’anàlisi 
d’una sèrie de paràmetres. Dit anàlisi té una repercussió directa sobre la certificació 
mensual. 

• La coordinació de la seguretat i salut dins l’àmbit del contracte. 

Es controla que es compleixin totes les condicions de seguretat i salut durant l’execució de 
totes les actuacions de la present contracta. 

• L’explotació dels sistemes de control centralitzat. 

S’exploten els sistemes de control centralitzat, que constitueixen el nivell superior en el 
govern de les instal·lacions, mitjançant el centre de control, situat en les dependències 
municipals dels STM, al qual estan connectats tots els quadres de comandament de la  
ciutat que estan equipats amb aquesta tecnologia. 

• Assistència tècnica i gestió de la energia. 

S’analitza i s’audita el consum energètic de les instal·lacions. Mitjançant una explotació de 
les dades facilitades pels contractistes, es valida la idoneïtat de les instal·lacions. 

 
1.3.3 Àmbit territorial 

 

La present contracta abasta totes les instal·lacions d’enllumenat, tant viari com artístic, 
dividides en 3 zones de contractació (lots), que localitzades dins del terme municipal de 
Barcelona, són de titularitat municipal. 
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1.3.4 Zones de contractació 
 

Es defineixen les següents zones de contractació: 

 
Zona A: formada pels districtes de Ciutat Vella, L’Eixample i Sants-Montjuïc 
Zona B: formada pels districtes de Les Corts, Sarrià - Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó 
Zona C: formada pels districtes de Nou Barris, Sant Andreu, i Sant Martí 

 

 
 

Configuracions 
(zones:dtes) 

% punts de 
llum viari 

% punts de llum 
artístic 

 
% població 

Zona A: 1+2+3 28% 76% 34% 

Zona B: 4+5+6+7 32% 7% 32% 

Zona C: 8+9+10 40% 17% 34% 

 
Característiques: 

• Homogeneïtat població. Zona C amb més punts de llum viari. 
• Concentració del 76% de l’enllumenat artístic en una zona. 
• Agrupació major part de zones de muntanya. 

 

Les empreses adjudicatàries de cada una de les zones de contractació es faran càrrec de 
les instal·lacions d’enllumenat públic i la seva xarxa de comunicacions, tant viari com 
artístic, localitzades dins de la zona adjudicada. En les àrees limítrofes entre dues zones, 
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serà la localització del quadre elèctric qui determinarà dins quina zona de contractació es 
troba inclòs el manteniment dels punts de llum associats. Tal com especifica el PCAP una 
mateixa empresa només podrà ser adjudicatària d’una sola zona. 

Es faran càrrec també les empreses adjudicatàries de les noves instal·lacions d’enllumenat 
que s’inaugurin, durant la vigència de la contracta, dins la seva zona d’actuació, tant si són 
de titularitat municipal com si són cedides per tercers (es preveu un creixement interanual 
de les instal·lacions d’un 1,5%). Tanmateix, en cas de què tals instal·lacions no compleixin 
la normativa vigent, en particular el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, segons 
Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, el Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions 
d’Enllumenat Exterior, segons Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, i el Plec de 
Condicions d’Obres d’Enllumenat, hauran de posar-ho en coneixement dels Serveis Tècnics 
Municipals, a fi de realitzar les oportunes obres de condicionament. 

 
1.3.5 Exclusions territorials 

 

No s’inclouen dins d’aquesta contracta les instal·lacions d’enllumenat situades en: 

- L’interior de túnels, ja que són objecte d’una contracta de conservació específica i 
independent. 

- La Ronda Litoral, la Ronda de Dalt i els carrils centrals de la Gran Via de les Corts 
Catalanes (des de Sant Joan de Malta fins a Sant Adrià del Besòs), ja que són 
responsabilitat del Consell Comarcal del Barcelonès. 

- El Passeig de Joan de Borbó i una part de la Plaça del Mar, la Plaça de Pau Vila i el 
front marítim del Passeig de Colom, ja que són responsabilitat del l’Autoritat Portuària 

- Pl d’Europa, Pg de Minici Natal i Pl Nemesí Ponsali del Recinte Anella Olímpica de 
Montjuïc 

 
1.4  Prestacions inicials 

 

Dins del primer any de contracte el contractista de cada zona haurà d’oferir les següents 
prestacions inicials: 

- Renovació del sistema de telegestió actual. S’hauran de renovar 100 instal·lacions 
per zona. Cada instal·lació o centre de comandament fa referència tant al dispositiu 
de control com al sistema de comunicació. Caldrà fer la implementació a nivell de 
hardware i de software. El contractista haurà d’assumir les despeses de: hardware i 
software tant a nivell de centre de comandament com de la sala de control;  
qualsevol modificació que calgui fer als quadres de comandament; i en cas 
necessari despeses de targes de comunicacions. Es tracta d’un projecte claus en 
mà. Es seleccionaran les instal·lacions amb dispositius de control Urbilux amb 
comunicació ràdio i es prioritzarà segons antiguitat, potència a governar, incidències 
generades... La renovació es farà amb dispositius de control de prestacions 
equivalents i segons requeriments de l’annex 10 (annex de requeriments dels 
dispositius de control i del software) i amb sistema de comunicació Fibra, GSM o 
GPRS per tal de permetre la comunicació online d’alarmes. El contractista farà la 
proposta de les instal·lacions a renovar i els dispositius a instal·lar i el STM ho 
hauran de validar previ a la seva implementació. El sistema proposat haurà de ser 
un sistema fiable i ja consolidat que s’integri amb el sistema actual de tele gestió. Els 
STM avaluaran les propostes i decidiran el sistema a implementar. 
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- Etiquetatge dels suports ancorats a terra. S’identificaran el punts de llum ancorats a 
terra i es re-etiquetaran segons la numeració d’inventari ( es retiraran les etiquetes 
existents). Es visualitzarà el número d’inventari juntament amb el codi de barres o 
QR, segons determinin els STM. Es situaran a uns 2,5m d’alçada, en lloc visible i 
accessible, en cas que es requereixi, per un lector de codis. 
Les etiquetes hauran de ser de material resistent a la intempèrie i previ a l’inici del 
re-etiquetatge caldrà que els STM validin la seva idoneïtat, aportant les seves fitxes 
tècniques i especificant la qualitat de la tinta i de la adhesivitat de l’etiqueta, així com 
la seva garantia. 

 

- Pintura d’armaris. Caldrà aplicar el tractament de pintura antigrafit i antienganxines 
als armaris sobre terra que actualment no tenen aplicada aquest tipus de pintura o 
bé que la pintura es troba deteriorada i no es pot dur a terme la neteja de l’armari. El 
nombre d’armaris a pintar en aquesta prestació correspondrà com a mínim a un 60% 
de la totalitat d’armaris sobre terra existents i en funcionament a carrer de cada 
zona. Si el percentatge es superior en algun cas, caldrà descartar els que els serveis 
tècnics considerin no tant prioritaris. 
Prèviament a iniciar i organitzar els treballs, caldrà fer una feina d’identificació dels 
mateixos a carrer, reportant un informe als serveis tècnics amb les fotografies dels 
armaris on es pugui apreciar el seu estat de pintura. 
El tractament que caldrà aplicar serà el descrit en el propi plec i s’haurà de dur a 
terme durant el primer any de contracta. 
Caldrà tanmateix actualitzar la base de dades de l’Ajuntament indicant el tipus de 
pintura utilitzat i la seva data d’aplicació. 

 
- Comprovar i posar al dia l'inventari de punts de llum, tant de l’enllumenat viari com 

artístic, actualitzant tots els camps de la base de dades de l’Ajuntament, segons 
directrius dels Serveis Tècnics Municipals. Caldrà actualitzar tots els camps que no 
continguin dades com ara: marca i model de lluminària i dels suports; connexions 
d’elements aliens; alçada dels suports; camps del manteniment normatiu i els seus 
documents associats (actes d’inspecció periòdiques, legalitzacions, ampliacions, 
modificacions...); fotografies dels quadres, les lluminàries i els suports. Totes les 
dades s’hauran d’introduir al sistema de gestió de l’Ajuntament. En el cas de 
l’enllumenat artístic s’haurà d’especificar tipologies de làmpades, marques i models 
de lluminàries, tipus d’accés, existència de línies de vida... i en general qualsevol 
camp que sigui necessari pel manteniment i la posterior gestió i control. 
En el cas de les lluminàries LED caldrà especificar marques, models, 
programacions, drivers, comunicació, sistema de control i regulació. 

 
Dins del primer quadrimestre els contractistes presentaran totes les programacions de 
treballs que exigeixen els presents plecs. Aquestes hauran de recollir la programació 
general que abasti tota la durada del contracte més les possibles prorrogues i la més 
concreta i exhaustiva que abasti el primer any de contracte. Dins els primers 15 dies de 
contracte presentaran programacions provisionals per poder funcionar dins del primer 
quadrimestre quan es disposi de les definitives. 

El no compliment d’aquestes actuacions podrà ser objecte de l’aplicació automàtica d’un 
descompte, en la certificació mensual, d’un import equivalent als treballs pendents de 
realitzar durant el temps que duri l’acabament de les actuacions definides com a prestacions 
inicials a menys que es justifiqui adequadament la causa de la demora. 
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La programació que es presenti no podrà superar el termini màxim establert, haurà de ser 
progressiva i haurà de fer una reserva de temps d’almenys un 20% per si es produeixen 
endarreriments. 
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2 ORGANITZACIÓ I RECURSOS 

 
2.1  Recursos humans 

 

Els licitadors hauran de complir amb tots els requisits que esmenta el plec administratiu pel 
que fa a subcontractació de treballs a empreses de reinserció i contractació de persones 
amb risc d’exclusió, seguint les directrius que en aquests aspectes marca l’ajuntament de 
Barcelona. 

 
2.1.1 Organigrama del servei 

 

L’organigrama del servei ha de contenir totes les cèl·lules organitzatives que el licitador es 
compromet a posar a disposició del servei si resulta adjudicatari. 

Aspectes imprescindibles que ha de contenir: 

o Direcció del contracte i coordinació general 

o Comandaments i encarregats 

o Departament administratiu 

o Oficina tècnica (Pel seu pes dins del contracte s’ha fet un capítol específic) 

 Gestió de la informació 

 Sistema de control centralitzat 

 Estudis lumínics, propostes i altres 

 Mesures 

 Pressupostos 

 Projectes 

 Legalitzacions 

o Equips de treball. 

A cada cèl·lula organitzativa se li ha d’assignar el nombre de persones i recursos amb que 
es pensa dotar i la dependència jeràrquica. 

 
2.1.2 Condicions generals 

 

El contractista disposarà del personal previst en l’organigrama per satisfer adequadament 
les exigències del present contracte i abonarà les retribucions, incentius, pagues 
extraordinàries, etc. que corresponguin segons el que disposa la legislació vigent i els 
convenis locals i provincials que li afecten. Es respectaran en tot moment les condicions 
laborals vigents. 

Si s’escau, els adjudicataris adoptaran les mesures necessàries per fer possible la 
subrogació del personal a què s’ha fet referència el PCAP i l’apartat corresponent dins 
d’aquest capítol. No obstant l’Ajuntament posarà, si fos necessari, un mediador 
independent, a disposició dels adjudicataris, a fi de què contribueixi a què aquests, i en el 
seu cas els sindicats, arribin a un acord satisfactori, i què doni acompliment a les 
disposicions previstes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 



Ajuntament de Barcelona 
Enllumenat 
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental 
Gerència Adjunta Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 
Ajuntament de Barcelona 

Torrent de l’Olla 218, 3ª Planta - 08012 Barcelona 
Tf- 932914380 

19 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 

 

 

Es preveu la possibilitat de que els contractistes subcontractin personal per a executar 
certes actuacions incloses dins d’aquesta contracta sempre i quan aquesta es realitzi dins 
del termes legals establerts i el contractista ho notifiqui a l’Ajuntament. Els límits de les 
possibles subcontractacions seran els que fixa el PCAP. 

 
2.1.3 Disposició de personal 

 

El contractista haurà de tenir dotació de personal suficient per complir amb totes les exigències 
d’aquest plec, i haurà de cobrir els períodes vacacionals de manera que estiguin previstos en 
les programacions i no siguin temps, en que el servei quedi desatès. 

En els apartats següents distingirem entre dos grans grups de treballadors: 

o Serveis generals compostos per la direcció del contracte i equips administratiu i tècnic. 

o Equips d’execució de treballs que agrupen fonamentalment tot el personal operari. 

Els encarregats i inspectors poden pertànyer a qualsevol dels dos grups en funció de la seva 
formació, capacitat i tasques que tinguin encarregades per la direcció del contracte. 

A l’equip tècnic i direcció de contracte hi haurà d’haver els següents mitjans personals: 

 1 Responsable del contracte, amb titulació de Enginyer de Camins, o d’Obres Públiques o 
Industrial o tècnic habilitat a l’efecte, amb més de 4 anys d’experiència demostrable en 
contractes de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat exterior. 

 1 Encarregat General amb titulació d’Enginyer Industrial, o Tècnic Industrial o ECCP o 
ETOP o tècnic habilitat a l’efecte, amb més de 4 anys d’experiència demostrable en 
contractes de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat exterior. 

 1 Responsable d’Oficina Tècnica amb titulació d’enginyer Industrial, o Tècnic Industrial o 
ECCP o ETOP o tècnic habilitat a l’efecte, amb més de 2 anys d’experiència demostrable 
en contractes de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat exterior. 

 1 Responsable de Sistemes de control Centralitzat amb titulació d’Enginyer Industrial, o 
Tècnic Industrial o ECCP o ETOP o tècnic habilitat a l’efecte, amb més de 2 anys 
d’experiència demostrable en contractes de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat 
exterior. 

 1 Responsable de Medi Ambient i Sostenibilitat amb titulació d’enginyer Industrial, o Tècnic 
Industrial o ECCP o ETOP o Tècnic de Medi Ambient o tècnic habilitat a l’efecte, amb més 
de 2 anys d’experiència demostrable en contractes de manteniment d’instal·lacions 
d’enllumenat exterior. 

En cas de períodes de vacances o malaltia del personal, el servei s’haurà de mantenir i és 
responsabilitat del contractista preveure la forma de cobrir els diversos serveis que 
s’exigeixen i ofereixen. Aquesta despesa, sempre es considerarà inclosa en el preu ofertat 
pel servei. 

Tant per a l’inici del contracte  com si hi ha alguna substitució  durant  el període  de 
desenvolupament contractual, l’ajuntament es reserva el dret d’acceptar o no les persones 
proposades en funció de les seves capacitats per desenvolupar les tasques encarregades. En 
el cas de no acceptació d’alguna de les persones proposades, els criteris hauran de ser 
objectius i contrastables. 

Substitucions: Al considerar-se fonamental pel servei el coneixement de la població i de les 
instal·lacions, les persones proposades per l’empresa, hauran d’estar donades d’alta en la 
nòmina de la societat i només podran ser substituïdes per baixes laborals transitòries o 
definitives o per acord amb els responsables del servei. 
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A l’hora de confeccionar les seves ofertes els licitadors han de tenir molt presents totes les 
condicions que sobre la subrogació del personal que a dia d’avui forma part de les empreses 
contractistes indica el PCAP. 

El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l’ajuntament,  tota la 
informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball. 

Com aspecte singular, tot i que el nombre de pals de fusta s’ha reduït força en els darrers 
anys, Barcelona segueix tenint unitats de punts de llum i línies suportats per aquest material. 
Per poder donar resposta a les necessitats de manteniment d’aquest tipus de punts, quan 
l’accés d’un vehicle cistella no sigui possible, els contractistes hauran de tenir treballadors que 
dominin la tècnica de pujar amb trepadors. 

 
2.1.4 Formació 

 

L’apartat de la formació pot ser molt ampli per la qual cosa, aquí es citen alguns dels casos 
més rellevants: 

- Formació tècnica.- Es la formació que fa referència a la que es necessita per poder 
afrontar amb garanties l’increment de tecnificació que van assolint dia a dia les 
instal·lacions. En aquest sentit les empreses contractistes tindran l’obligació d’anar 
dotant a les persones de la seva plantilla dels coneixements suficients per poder afrontar 
les actuacions que requereix cada exigència del plec. La manca de formació de l’equip 
humà no serà en cap cas eximent per l’incompliment de les obligacions contractuals. 

- Formació ambiental.- Com a formació mínima és la que correspon a les obligacions que 
emanen de la millora continua que exigeix el manteniment de la certificació ISO 14001, 
EMAS o equivalent que exigeix el PCAP. Tanmateix el contractista té l’obligació de fer 
una formació específica a tot el personal que estigui directament o indirecta amb la 
utilització de nous productes o sistemes que afectin o redueixin l’afectació al medi 
ambient. A títol d’exemple podem esmentar com a interessants els cursos de conducció 
eficient. 

- Formació en seguretat i salut.- Tot el personal que estigui a disposició del contracte 
haurà de tenir almenys la formació mínima legalment establerta, per fer cada un dels 
treballs que el contractista hagi de fer durant el desenvolupament contractual. 

 

Es preveurà la formació oportuna, segons necessitats dels treballadors, que permeti 
capacitar-los amb la tecnologia lumínica actual. Es considera oportú que aquest contingut 
formatiu pugui ser utilitzat per assolir alguna titulació professional específica del sector. 

 
2.1.5 Vestuari 

 

El compromís de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a la Contractació Pública Sostenible 
(https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/) té un dels seus focus posats en la 
incorporació de criteris de sostenibilitat en el vestuari dels empleats municipals així com del 
d'aquells empleats no municipals que executen contractes municipals. 
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D’acord amb la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
productes tèxtils1 de l'Ajuntament de Barcelona per als contractes de serveis que inclouen 
vestuari corporatiu municipal, 

L’adjudicatari haurà de garantir que 

- el vestuari del personal encarregat de l'execució del servei 
o s'hagi produït respectant els drets bàsics en el treball, recollits en la Declaració 

de l’Organització Internacional del Treball, relativa als principis i drets 
fonamentals. 

o compleixi amb els requisits de limitació de la presència de substàncies químiques 
en el producte final, tal com estan definits en l’estàndard Oeko-Tex 100. 

A efectes d'acreditació conjunta d'aquests aspectes, l'empresa adjudicatària haurà de 
presentar les certificacions STeP, Made in Green o equivalent de les peces de roba. 
Alternativament, per acreditar els aspectes per separat, l’acreditació del primer criteri es farà 
d'acord amb els sistemes de Certificat de codi de conducta (SGE 21, SA 8000, Fair Wear 
Foundation o equivalent) o bé amb una declaració de l'empresa productora que certifiqui 
que tota la cadena de producció es fa en centres de treball, propis i de tercers, en Estats 
membres de la Unió Europea i del segon aspecte amb la presentació de certificat Standard 
Oeko-Tex 100. En relació a la gestió de la roba en desús, l'empresa adjudicatària ha de 
vetllar perquè la roba de treball amb la imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona no 
pugui tenir un mal ús un cop finalitzat el contracte o la seva vida útil. Per aquest motiu, 
l’empresa adjudicatària ha de garantir: 

o la desinstitucionalització de les peces (eliminació d'elements identificadors 
corporatius) 

o la gestió ambientalment correcta: reaprofitament, reutilització o reciclatge tèxtil de les 
peces no reaprofitables o reutilitzables. 

A aquest efecte, l'empresa adjudicatària haurà de presentar a la direcció del contracte la 
informació legal de l'organisme o empresa receptora de la roba i, en el termini acordat, els 
certificats d'aquesta, conforme la roba ha estat gestionada correctament. 

 
2.1.6 Responsabilitat dels adjudicataris en relació a la plantilla 

 

El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts: 

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el 
públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill. 

- Estricta neteja de tots els equips, vehicles i materials emprats en la concessió, així com 
també garantir el bon estat de la xapa i pintura, etc. 

Per tant garantir el compliment del Pla de Prevenció i Salut segons capítol de normes de 
seguretat i salut. Es mantindran reunions periòdiques, amb els responsables del servei. 

I serà responsabilitat seva: 

- L’afiliació i cotització a la Seguretat Social del conjunt del personal adscrit a la contracta 
en tot moment. L’Ajuntament podrà demanar al respecte: 

o Els TC2 confeccionats expressament per al personal que intervé en la contracta 
del present Plec. 

 

1 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_textil_maq_67267.pdf 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_textil_maq_67267.pdf
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o Els certificats mensuals acreditatius d’estar al corrent en els pagaments a la 
Seguretat Social i hisenda relatius al personal. 

- L’acompliment de qualsevol normativa vigent a Barcelona, sigui d’àmbit local, regional, 
nacional o europeu, aplicable al personal, especialment aquelles que estiguin 
relacionades amb: 

o Tota la normativa referent a seguretat i salut i prevenció de riscos laborals. 
o Protecció de dades personals. 
o Atenció i prevenció sanitària. 

- L’acompliment de les disposicions previstes en els convenis i pactes particulars objecte 
de la subrogació. 

- La definició i implantació de mesures en matèria de gestió de personal, amb tendència cap 
a un creixement i millora en eficiència del servei i professionalitat de les persones, 
especialment pel que fa a: 

o La formació en les bones pràctiques, correcte execució del servei i en la 
utilització de les eines i equips de mesura. 

o La formació vers el i la relació amb el ciutadà. 
o La formació específica en la correcció de comportaments incívics. 
o Fórmules de motivació i reconeixement. 

- La dotació dels uniformes acordats definitivament en el contracte d’adjudicació amb 
l’Ajuntament hauran de complir amb la clàusula referida al vestuari, però a més a més: 

o Els uniformes compliran el que s’estableixi en la legislació vigent en matèria de 
Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals. 

o L’Ajuntament decidirà les especificacions definitives d’àmbit comú que s’hauran 
d’implantar a cada zona, referides en particular a materials, formes, colors, 
imatge corporativa en general. L’objectiu principal es que els uniformes serveixin 
per donar unitat al servei per a tota la ciutat i que indiquin al ciutadà la funció que 
estan complint. 

o Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d'enllumenat públic 
han d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació. 

o L’adjudicatari serà el responsable de que tots els treballadors del servei vagin en 
tot moment correctament uniformats i en òptimes condicions d’higiene personal i 
de decor. 

- El respecte absolut de la normativa laboral vigent, en els supòsits en que l’adjudicatari 
consideri la necessitat objectiva i absolutament justificada per raons econòmiques, 
organitzatives, tècniques o de producció per procedir a una disminució de determinats 
llocs de treball. En aquest cas, on caldrà una justificació expressa per part de 
l’adjudicatari on es plantegi el com es portaran a terme els serveis contractuals 
establerts amb aquesta nova situació, s’obrirà un període amb l’empresa per facilitar 
possibles millores a aportar. 

- La formació específica en l’àmbit tècnic, ambiental i de seguretat i salut que permeti 
capacitar als treballadors en la tecnologia lumínica actual. 

 
2.1.7 Persones subjectes a subrogació 

 

- Es subrogarà a tot el personal adscrit a la contracta anterior que es facilita en el PCAP. 

- En cap cas es podrà incrementar la plantilla al llarg de la contracta. Com a màxim s’ha 
d’acabar amb el mateix nombre de treballadors que es determini a l’inici del contracte. 
En cas contrari, qualsevol ampliació haurà de ser aprovada per l’Ajuntament. 
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- Tota baixa de la llista de subrogació ha de ser comunicada i la possible substitució haurà 
de ser autoritzada. 

- També quedarà subjecte a comunicació prèvia i amb la corresponent autorització per 
part de l’Ajuntament, la possibilitat de modificació de condicions laborals econòmiques 
que superin els límits de negociació que es fixin en acords marc convinguts a nivell 
estatal o de Catalunya per part de les organitzacions empresarials i centrals sindicals 
més representatives, i/o el Govern. 

- Lliurar la informació actualitzada sobre els llocs de treball, plantilla, índex d’absentisme, 
taxa sinistralitat, entre d’altres. 

- Es respectaran les condicions laborals del treballadors segons convenis laborals. 

 
2.2  Recursos d’espai per a la prestació del servei 

 

2.2.1 Introducció 
 

Els centres de treball són els centres logístics del servei de conservació de les instal·lacions 
d’enllumenat, des d’on surten els recursos necessaris per a realitzar les diverses 
prestacions de serveis, tant pel que fa als materials, a la maquinària, als vehicles o al 
personal. Els centres de treball hauran de garantir la proximitat a les instal·lacions 
d’enllumenat objectes d’aquest contracte de manteniment, per tal de disminuir els temps 
morts i de desplaçament i hauran d’estar equipats i ser adequats per a poder realitzar 
correctament tots els serveis objecte d’aquest contracte. 

Els licitadors hauran de preveure pel servei la tipologia de centres de treball definits en 
aquesta clàusula. Tanmateix i amb independència del que aquí es descriu, és 
responsabilitat del contractista que els locals siguin suficients per complir amb totes la 
obligacions contractuals. 

 
2.2.2 Tipologia dels centres de treball, funcions i característiques 

 

El contractista haurà de disposar, en propietat o lloguer, preferentment dins del terme 
municipal de la ciutat de Barcelona i dins la zona de contractació per a la qual presenti la 
seva oferta, centres de treball que disposin de l’espai suficient per a encabir: 

- L’oficina administrativa i tècnica, que disposarà d’un sistema d’avís per a actuacions 
d’emergència a qualsevol hora del dia o de la nit, de manera que es pugui posar a 
disposició municipal tot el personal i material dedicat a la contracta en un termini 
màxim de tres hores. 

- El garatge on s’aparcaran els vehicles destinats a la contracta. Queda prohibit 
l’estacionament dels vehicles de la contracta en la via pública quan es trobin fora de 
la prestació del servei. 

- Els vestidors pel personal del contracte 
- El magatzem dels materials, components i equips necessaris per efectuar totes les 

operacions exigides en aquest contracte. 
- Un taller de reparació de lluminàries, suports o altres elements de l’enllumenat tant 

viari com artístic. 
- No haurà de tenir espai per l’emmagatzematge de material municipal atès que per 

això es requereix un magatzem específic. Quan operativament sigui justificable, el 
contractista podrà tenir en el seu centre, materials de propietat municipal, sempre 
que estiguin perfectament identificats i localitzats. 
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Tots els locals i dependències de les que disposin els licitadors tindran la superfície adient 
per a la millor prestació del servei. 

El licitador facilitarà als Serveis Tècnics Municipals una relació dels locals a disposició de la 
contracta, especificant el règim d’ocupació i les superfícies de cadascuna de les parts que 
els configuren, el número de telèfon i el nom de la persona responsable. 

Qualsevol canvi en la situació dels centres de treball que es pogués produir un cop iniciada 
la contracta haurà d’ésser autoritzada per l’Ajuntament. 

 
2.2.3 Responsabilitats dels adjudicataris respecte els centres de treball 

 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari i per tant, el licitador haurà de preveure: 

- L’entrada en servei el primer dia d’inici de la contracta de tots els centres de treball, 
independentment de la seva propietat. Si això no és possible el servei s’haurà de 
prestar provisionalment des d’un altres centre de treball sense que aquesta 
provisionalitat pugui excedir de 3 mesos. 

- El compliment de les normes i ordenances vigents, incloent concretament les 
aplicables als centres de treball, i en especial, els permisos d’activitat que es 
requereixin, com el de la llicència ambiental entre d’altres. 

- El compliment de les normes específiques d’informació i d’imatge de l’Ajuntament, 
recollits en els apartats corresponents d’aquest plec. 

- El manteniment dels centres de treball en perfecte estat funcional i de neteja durant 
el decurs de la contracta. 

- El pagament de totes les despeses derivades de l’explotació dels centres de treball, 
en especial les assegurances dels edificis. 

- La utilització en exclusiva dels centres de treball per part del servei de conservació 
de les instal·lacions d’enllumenat públic de Barcelona descrit en el present Plec de 
Clàusules Tècniques Especials o de manera compartida amb altres contractes que 
prestin servei a l’Ajuntament de Barcelona. 

- En cap cas s’autoritza la utilització compartida dels centres de treball destinats a 
aquesta contracta amb altres contractes que no prestin servei a l’Ajuntament de 
Barcelona. 

- Pel que fa als criteris de sostenibilitat els centres de treball de l'empresa 
adjudicatària han de complir amb els criteris de gestió ambiental establerts al capítol 
11. Gestió Ambiental, d'aquest plec i en especial a les bones pràctiques de gestió 
ambiental, en relació als centres de treball. han de tendir cap a una millora de les 
condicions que evitin consums innecessaris i que dins del seu ús es tingui cura de 
reduir en el possible la generació de residus. Els que es generin però, hauran de 
tenir ben traçat el camí del seu reciclatge diferenciat en funció de la seva tipologia. 
L’avaluació de si l’empresa compleix amb aquest requeriment es farà mitjançant les 
fitxes d’activitat i el seguiment evolutiu que dins de l’empresa es fa de la certificació 
14001, EMAS o equivalent. 

El contractista queda obligat a permetre la presencia física en els seus locals, centres o 
dependències de persones que formin part de la direcció del contracte o autoritzades per 
ells a fi d’inspeccionar-los, per verificar el compliment de les obligacions contractuals. 
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2.2.4 Magatzem del contractista amb material municipal 
 

Les empreses hauran de tenir un magatzem per guardar el material de propietat municipal 
que pugui tenir utilitat, tant si ve procedent de retirs fets al carrer com si es és sobrant o de 
qualsevol altre procedència. Tot el material que es retiri de la zona del contractista serà 
inspeccionat pels STM i determinaran si cal emmagatzemar-ho o tractar-ho com a residu. 
En cas d'emmagatzemar-ho, serà responsabilitat del contractista disposar de l'espai 
suficient per emmagatzemar el material fins que sigui utilitzat. No sent acceptable la no 
disponibilitat d'espai per aquesta funció. Així mateix, els STM poden derivar material d'un 
magatzem d'un contractista cap a un altre si aquest material és més probable que sigui 
utilitzat per aquest. 

Per totes les obres que es realitzin a la zona del contractista, aquest haurà d'omplir una fitxa 
on es reculli tot el material existent en l'àmbit d'actuació i tot el material que s'ha enviat al 
magatzem i el material finalment que els STM han decidit conservar per a futures 
actuacions. Aquesta fitxa resum es realitzarà per a totes les obres de la zona del 
contractista, sigui ell l'executor o no de l'obra. 

Aquest magatzem pot trobar-se dins del mateix recinte dels altres centres que el 
contractista disposi pel desenvolupament contractual però en aquest cas ha de quedar 
l’espai perfectament delimitat i identificable. 

El licitador haurà de proposar un programari per portar-ne el control d’entrades i sortides i 
que ha de permetre amb connexió “on line” veure en tot moment el material existent i 
l’històric d’entrades i sortides. 

El programari ha de ser comercial i no ha d’estar integrat dins del programari general i 
propietari que puguin presentar els licitadors. 

Ha d’utilitzar codificacions i un llenguatge prou estàndard com perquè sigui compatible amb 
les plataformes informàtiques que utilitzi l’ajuntament 

Totes les entrades i sortides de material s’hauran d’entrar en el programari que l’Ajuntament 
te destinat a aquest efecte i hauran de tenir una procedència assignada i hauran d’estar 
autoritzades, incloses les que vagin a la deixalleria. Quan es conegui i la tinguin, també 
hauran de portar la seva destinació. 

Un cop formalitzats els contractes l’ajuntament valorarà i escollirà el programari que 
consideri més interessant de tots els oferts per implementar per tal de que tots els 3 
contractistes facin servir el mateix. En cas que el programa sigui diferent al que s’utilitza 
actualment, el contractista tindrà l’obligació de traslladar tota la informació d’un programa a 
un altre. D’aquesta forma l’ajuntament podrà consultar qualsevol dels magatzems de zona i 
tenir informació de l’inventari del material disponible en global i actualitzat. 

Els oferents s’hauran de comprometre a traspassar el material municipal que tinguin en el 
seu magatzem a la finalització del contracte que es licita, així com, recollir al seu càrrec el 
que tinguin dipositats els contractistes actuals. 

 
2.3  Recursos materials 

 

El contractista està obligat a disposar de tot el material necessari per a satisfer les 
exigències especificades en el present Plec de Prescripcions Tècniques, tant pel que fa als 
aparells de mesura, com als demés elements, eines, maquinaria i vehicles que pugui ser 
necessaris pel compliment del contracte. 

Quan el creixement quantitatiu de les instal·lacions, la dinàmica funcional i operativa del 
servei o altres factors que apareguin durant la vigència de la contracta així ho exigeixin, el 
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contractista està obligat a augmentar la dotació de recursos sense que això suposi una 
contraprestació addicional, atès que l’increment econòmic que ha de mantenir l’equilibri 
financer del contracte es produirà per la via de l’increment de les unitats inventariades a 
mantenir. 

Els recursos materials, d’eines i maquinària, en general i en especial els que utilitzin una 
tecnologia concreta hauran de ser, en la mesura del possible, les millors tecnologies 
disponibles en el mercat alhora de realitzar la corresponent oferta. 

 
2.3.1 Disposició de vehicles 

 

Els licitadors en les seves ofertes hauran de proposar la tipologia i quantia de vehicles que 
consideren necessaris per a una bona prestació del servei. La no disposició d’un vehicle 
determinat no eximeix al contractista de fer treballs contractuals ni poden justificar el seu 
endarreriment respecte els terminis establerts, ni pot suposar cap contraprestació 
econòmica addicional el fet d’haver-ho de llogar per complir els treballs contractuals que 
s’abonen mitjançant pòlissa. La quantitat mínima de vehicles exigibles per cada zona, serà: 

 Turisme – 3 unitats 

 Furgonetes de potència fiscal igual o superior a 7 CV – 5 unitats. 

 Camions o furgons cistella segons alçades a cobrir – 4 unitats (De les 4 unitats 

almenys 2 unitats hauran de portar la cistella elèctrica) 

- Fins a 20m – 1 unitat 

- Fins a 12m – 1 unitat 

- Fins a 8m – 2 unitats 

 Camió grua per alçada igual o superior a 9m – 2 unitats (1 unitat de 3.500 kg i l’altra 

de 4.500 kg) 

 Camió grua de 16 Tn – 1 unitat 

Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat de manteniment i conservació, 
hauran d’haver passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i en cap moment podran tenir 
antiguitats superiors a 8 anys. En cas de vehicles que per la seva poca utilització o cura 
permanent que s’hagi tingut dels mateixos es consideri que no estan obsolets malgrat tenir 
l’antiguitat fixada, es podrà demanar autorització a la direcció del contracte per poder-lo 
seguir utilitzant. Aquesta autorització s’haurà de renovar anualment. 

Els vehicles que prestin servei hauran de complir tots els requisits que assenyali el Codi de 
Circulació vigent, i hauran de donar una imatge de molt bona conservació. En aquest sentit 
no s’acceptarà que els vehicles tinguin cops, ratllades, o es trobin en un estat de 
deteriorament de la pintura. Els STMs o les persones en què deleguin tindran la possibilitat 
d’inspeccionar els vehicles tant per fora com per dins i exigir-ne les reparacions o 
condicionaments que creguin necessaris. Quan això succeeixi, la notificació es donarà a 
l’empresa per escrit i incorporarà un termini màxim d’esmena. 

Passat aquest termini, s’aplicarà a la certificació una penalització pel seu incompliment. 

En cap cas la reparació o revisió d’un vehicle pot afectar el correcte funcionament del 
servei. 

Els vehicles assignats al contracte amb dedicació exclusiva s’hauran de pintar de la forma 
que indiquin els STM i hauran d’anar retolats amb el logotip corporatiu de l’ajuntament i/o 
del servei. 
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Les ofertes dels licitadors seran les que determinaran els vehicles que estaran destinats 
amb exclusivitat al contracte i aquells que poden estar-ho de forma no permanent. 

La disposició dels vehicles ha de ser possible des del primer dia dels contracte. Si no es 
disposa dels definitius, l’inici s’haurà de fer amb mitjans substitutoris. A partir dels 90 dies el 
contractista ha de disposar dels vehicles definitius proposats. En cas que no estiguin 
disponibles es considerarà una falta greu per manca de servei. 

Els vehicles destinats al servei hauran d’incorporar un sistema de seguiment per GPS, 
precintat i sense possibilitat de modificació o manipulació, que permeti als STMs, saber en 
tot moment on es troben els vehicles i mantingui un històric de 6 mesos com a mínim de 
dades emmagatzemades. Disposarà d’un programa associat que permeti el control i 
seguiment sobre cartografia des de terminals de recepció i monitoratge situats a 
l’Ajuntament. Les ofertes hauran de proposar el seguiment que considerin més adequat i 
coherent amb el tipus d’organització del servei que ofereixin. 

Caldrà disposar d’un vehicle equipat amb l’instrumental i el software necessari per realitzar 
lectures lumíniques. 

Els camions grua i els camions cistella amb braç articulat disposaran d’avisador acústic de 
marxa enrere i de dos rotatius homologats de senyalització lluminosa o d’un altre sistema 
equivalent (Ex: cascada lluminosa), que senyalitzi la posició del vehicle quan aquest estigui 
realitzant alguna actuació. 

El contractista podrà utilitzar un mateix vehicle per a la prestació de diversos serveis sempre 
que això sigui possible donades les seves característiques i la compatibilitat d’horaris. 

Al formalitzar l’adjudicació, el contractista entregarà una relació de vehicles, amb detalls de 
marca, matrícula, especificacions tècniques i règim de propietat, que proposi utilitzar per al 
servei, d’acord amb l’oferta contractual. 

Aquesta relació es mantindrà actualitzada permanentment de tal manera que els 
contractistes resten obligats a comunicar les baixes i les altes que es produeixin. 

 

C riteris de sostenibilitat 

El compromís de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a la Contractació Pública Sostenible 
(https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/) té un dels seus focus posats en la 
introducció de criteris ambientals en els vehicles, tant pels que fa als de titularitat municipal 
com als utilitzats en l'execució dels contractes de serveis municipals. 

El progrés tecnològic ha fet aparèixer nous tipus de vehicles cada cop amb major segment 
del mercat amb tecnologies alternatives ambientalment més netes (elèctrics, híbrids o de 
gas), alhora que ha millorat substancialment els nivells d'emissions dels vehicles amb motor 
de combustió (vehicles tèrmics de benzina i gasoil). 

En aquest contracte NO es requereixen vehicles nous en iniciar el contracte, però sí es 
requereix que els vehicles posats a disposició de la seva execució (amb una antiguitat no 
superior als 8 anys) compleixin amb uns criteris mínims de qualitat ambiental, d'acord amb 
el que s'estableix a la Instrucció tècnica per l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els 
vehicles2 de l’Ajuntament de Barcelona per als contractes de serveis amb ús de vehicles. 

 
 

 
2 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_vehicles_v2_127951.pdf 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_vehicles_v2_127951.pdf
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Motor del vehicle propulsor: Distintiu Ambiental (DGT) 

Aquest Distintiu, introduït per la Dirección General de Tránsito, classifica els vehicles  
segons el seu impacte ambiental a partir de la tecnologia del motor (elèctrics, híbrids, o 
tèrmics de gas, benzina o gasoil) i de les seves emissions contaminants (segons  
l'estàndard Euro del motor). 

Tots els vehicles que l'empresa contractista proposi utilitzar per la realització dels serveis 
han de disposar com a mínim del Distintiu Ambiental C. 

D'acord amb aquest mateix paràmetre, el Distintiu Ambiental (DGT), es valora la qualitat 
ambiental de la flota de vehicles proposada, per la qual cosa els licitadors hauran de 
presentar les característiques que al respecte tinguin els vehicles que composen la flota 
mínima requerida, tal com s’especifica al PCAP. 

En cas de substitució dels vehicles ofertats i posats a disposició a l'inici del contracte, els 
vehicles incorporats hauran de disposar com a mínim del mateix Distintiu que el substituït. 
En la incorporació posterior de vehicles nous, segons sigui el moment de la compra, s’haurà 
d’avaluar les millors possibilitats que ofereix el mercat. En qualsevol dels dos casos es 
marca com a requisit obligatori pel contractista la comunicació, a la direcció del contracte, 
de la intenció de compra de nous vehicles a fi que el model a adquirir sigui acordat entre 
l’empresa i l’ajuntament. 

 
Part hidràulica incorporada al vehicle propulsor 

Tant els vehicles cistella com grua que utilitzaran els contractistes, porten adossats 
mecanismes hidràulics. 

Pel que fa als vehicles cistella existeixen tres nivells de qualitat ambiental: 

- Baix: utilitzen el motor d’explosió pel funcionament de la hidràulica, durant tot el 
temps en que es fa servir la cistella 

- Mig: permet parar el motor durant el temps en que s’està executant una feina que no 
precisa de moure la cistella, amb estalvi de combustible i reducció de soroll. 

- Alt: la hidràulica funciona elèctricament, independentment del motor propulsor que 
pot estar aturat durant tot el temps en que es fa servir la cistella. 

 
Dels 4 vehicles cistella requerits com a flota mínima, almenys 2 unitats hauran de portat 
cistella elèctrica i es valorarà un nombre superior. Pels vehicles cistella no elèctrics serà 
obligatori el nivell mig. 

 
2.3.2 Equips de mesura, analitzadors i programadors 

 

El contractista disposarà dels aparells de mesura necessaris per a la correcta prestació de 
totes els serveis inclosos en el present Plec de Prescripcions Tècniques. 

El contractista haurà de tenir totes les necessàries per desenvolupar correctament el servei 
que es licita. La manca d’algun tipus d’eina o mesurador no eximirà al contractista de les 
seves responsabilitats en el compliment del servei. Per la seva singularitat es considera 
necessari disposar, en correcte estat de calibratge i marcatge CE quan sigui exigible, de: 

- Luxómetre de mà de qualitat 
- Vehicle amb registrador d’il·luminàncies 
- Analitzador de xarxes 
- Meguer 
- Tel·luròmetre 
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- Miliamperímetre 
- Localitzadors d’avaries soterrades / traçadors de línies que puguin marcar el 

recorregut i la profunditat 
- Càmara termogràfica (es podria utilitzar en les verificacions dels CM's per 

detectar futures fallides, punts que s'està calentant i es podrien cremar  o 
trencar). 

Donada la creixent tecnificació de les instal·lacions d’enllumenat els contractistes hauran de 
disposar dels programaris i maquinaris que permetin la comprovació i programació de tots 
els sistemes electrònics i de comunicació que tinguin instal·lats en la seva zona. Si dins de 
la zona s’instal·len altres equips diferents dels actuals el contractista haurà d’adaptar o 
adquirir els nous equips que puguin ser necessaris independentment del temps que resti per 
a la finalització del contracte. 

La disposició d’aquests equips ha de ser possible des del primer dia dels contracte. En cas 
de que no estigui disponible quan sigui necessari es considerarà una manca de servei. 

Si els Serveis Tècnics Municipals ho creuen convenient el contractista estarà obligat a 
adquirir i utilitzar nous equips de mesura que la tècnica pugui posar a punt durant la 
vigència del contracte o que així ho aconselli el desenvolupament del servei, per tal de 
realitzar el control de les instal·lacions i del servei amb una òptima eficàcia i objectivitat. 
Caldrà presentar als STM els justificants de calibratge dels equips de mesura com a mínim 
un cop l’any. 

 
2.3.3 Altres mitjans materials 

 

Qualsevol eina o màquina que pugui ser necessària per poder complir amb les obligacions 
exigides en els plecs, hauran d’estar a disposició del contracte i serà responsabilitat del 
contractista emprar-les correctament i el seu bon funcionament, tant si és de propietat com 
si ha estat llogada. De forma no limitativa citarem com a més habituals: 

- Tot l’aparellatge de mesura no inclòs en l’apartat anterior. 
- Les màquines grans com són els martells trencadors, grups electrògens, màquines de 

neteja a pressió, equips de soldadura, etc. 
- Les escales necessàries per accedir a totes les lluminàries situades a una alçada 

inferior a 3,5 m. 
- Els elements de seguretat necessaris per tal de donar compliment a tota la 

normativa en matèria de seguretat aplicable per a la prestació del servei. 
- Els mitjans i elements auxiliars necessaris per a realitzar operacions de manteniment 

en alçada dels punts de llum situats a més de 3,5 m d’alçada que per la seva ubicació, 
no siguin accessibles amb el vehicle amb plataforma elevadora.  Entre aquests 
materials s’inclouran: les escales, perxes, bastides, etc. 

 
2.3.4 Normativa i criteris aplicables als recursos materials 

 

Tota la maquinària i vehicles dels serveis del present Plec hauran d’acomplir la normativa 
vigent segons la seva naturalesa i en especial la normativa i criteris relatius a: 

- Funcionament de la maquinària i vehicles d’acord amb les normes establertes en 
qualsevol moment per la inspecció tècnica de vehicles o ITV corresponent i qualsevol 
normativa europea aplicable a cada cas concret. 

- Seguretat i senyalització, 
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- Contaminació ambiental  (contaminació  acústica,  atmosfèrica,  odorífera,  consum 
d’aigua, entre d’altres), etc., i els requeriments en matèria de sostenibilitat. 

- Disponibilitat de les assegurances de responsabilitat civil per a tota la maquinària i 
vehicles. 

- L’estat de funcionament dels vehicles, maquinària, aparells de mesura, etc., segons les 
especificacions i recomanacions del fabricant i de les fitxes tècniques contractuals o 
actes de recepció corresponents acordades entre l’adjudicatari, el fabricant de l’equip i 
l’Ajuntament en base a aquestes recomanacions. El manteniment de tota la maquinària 
i haurà de ser de caire preventiu i correctiu. 

- La imatge corporativa segons els criteris que determini l’Ajuntament 

L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment a l’empresa adjudicatària els certificats o 
les comprovacions necessàries per a garantir l’acompliment d’aquest requisits. 

 
2.3.5 Recursos materials en matèria de tecnologia de la informació, comunicació i 

control 

L’empresa licitadora ha de preveure a la seva oferta la incorporació a tots els vehicles i 
maquinària proposats tecnologies d’informació, comunicació i control. 

Les dades derivades d’aquests sistemes hauran de ser accessibles per l’Ajuntament. Els 
sistemes que el licitador haurà de tenir en compte en l’elaboració de la seva oferta són els 
següents: 

- Tots els equips de treball estaran dotats de terminals tipus PDA o equivalents que 
incorpori un sistema de posicionament i que permeti rebre, consultar i emetre 
informació (GPRS). 

- Sistemes de comunicació per mòbil tipus Smartphones que puguin fer fotografies i 
gravacions i enviar-les per una gestió més àgil del Servei. 

El licitador haurà de preveure l’adaptació dels seus sistemes de gestió al sistema de gestió 
propi de l’Ajuntament. 

 
2.3.6 Estocs i recanvis 

 

Per assegurar el bon servei de conservació, el contractista estarà obligat a tenir als seus 
magatzems l’estoc de materials suficient per poder atendre qualsevol avaria, anomalia o 
accident que es produeixi en els terminis que marca aquest plec. La no disposició de 
recanvis no serà eximent per la no reparació de les avaries o anomalies en els temps 
exigits. Només en casos de materials amb poques unitats instal·lades a la seva zona i/o de 
poc ús o esporàdic, prèvia autorització municipal, el contractista podrà allargar els 
esmentats terminis. 

La disposició de recanvis no és obligatòria però sí el compliment dels terminis de reparació 
o esmena d’anomalies. En aquests sentit s’exigeix al contractista un compromís de 
disponibilitat immediata dels materials crítics per al manteniment (bàculs i lluminàries), ja 
sigui a través d’un emmagatzematge mínim o amb acords “just in time” amb els proveïdors. 
Les reparacions fetes fora de termini es consideraran com una manca de servei i es podran 
definir els temps de resposta exigits pels STM per tal que siguin un paràmetre avaluable en 
el càlcul de l’indicador de temps de resposta, fent que apliqui a la variació de preu de la 
pòlissa segons capítol 12 de “Seguiment i Control de qualitat”. 
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Tanmateix l’experiència aconsella que és imprescindible disposar d’un mínim de recanvis 
pel que fa a elements crítics com poden ser els Urbilux, Citilux i alguns elements dels nous 
que s’estan incorporant a les instal·lacions com són drivers, OLC’s, eLon, etc. 

L’ajuntament podrà exigir als contractistes que tinguin una quantitat determinada d’elements 
en funció de les unitats de la seva zona, als seus magatzems com a recanvis. 

En cas d'avaria de l'element de govern, la substitució d'aquest element de govern s'haurà de 
fer per un altre de la mateixa tipologia, per tant, s'ha de disposar d'un estoc suficient per 
cobrir el temps de reparació d'aquest element de govern. No s'accepta que un centre de 
comandament que estigui telecontrolat passi a no estar telecontrolat per haver substituït 
l'element de govern. L'estoc a disposar haurà de calcular-se en funció de les averies però 
també segons el termini de reparació dels equips. No sent admissible la no disposició 
d'equips de substitució imputant la responsabilitat al termini de reparació. 
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3 SERVEIS GENERALS I EQUIPS DE TREBALL 

 
3.1  Serveis generals 

 

Els serveis generals hauran de cobrir les funcions que tot seguit es citen, i les ofertes deixaran, 
mitjançant l’organigrama que han de presentar  els licitadors,  clarament  identificats  els 
responsables de cada un dels serveis. 

Identificació de responsabilitats: 

- Responsable del contracte o gestor 
- Directors de Servei: Cada un dels serveis que es citen a continuació ha de tenir el seu 

responsable identificat; 

o Treballs inclosos dins de la pòlissa 

o Treballs inclosos en el capítol “Altres treballs” 

o Treballs no inclosos  en cap dels  dos anteriors: preventius,  normatius, 
connexions d’actes cívics i taller, fonamentalment. 

- Director de l’oficina administrativa 

- Director de l’oficina tècnica 

- Responsable de Medi ambient i Sostenibilitat 

Segons sigui el model organitzatiu que presenti el licitador, les responsabilitats i direccions 
esmentades poden assumir-les  persones  diferents  o quan així ho requereixi el model 
organitzatiu o les capacitats de les persones escollides podran recaure en una mateixa  
persona més d’una responsabilitat. 

Capacitació: Les persones que ocupin aquestes funcions hauran de tenir capacitació suficient 
per desenvolupar la seva feina i per tant en les seves ofertes els licitadors hauran d’acreditar la 
titulació i experiència de cada un d’ells, si aquesta es coneguda al moment d’elaborar les 
propostes i aportar un compromís signat en cas de que és prevegi que siguin persones a 
contractar en cas de resultar adjudicataris. 

Experiència: Els equips  responsables  de la gestió contractual,  han de fer costat i 
complementar amb coneixements i experiència als STM. Per aquesta raó l’experiència es 
valora de forma important. 

El responsable de cada una de les funcions descrites ha de ser concret, de tal manera que en 
funció de la problemàtica a tractar, l’ajuntament pugui consultar directament al responsable de 
l’àrea en qüestió, que tingui la informació de primera mà. 

 
3.1.1 Responsable del contracte o gestor 

 

El responsable del contracte o gestor, haurà de ser o tenir en el seu equip, un tècnic o tècnics 
especialista en manteniment, instal·lacions elèctriques i il·luminació. Serà l’interlocutor vàlid 
amb l’ajuntament, amb l’objecte de controlar i gestionar la bona marxa del servei. 

Els tècnics del seu equip,  els directors de servei,  administració  i oficina  tècnica  i el 
responsables de Medi Ambient i Sostenibilitat i de Seguretat i Salut, hauran de tenir preparació 
suficient per exercir les responsabilitats inherents a aquests càrrecs 

Tots ells estaran a disposició del contracte i es personaran amb la freqüència que s’acordi de 
forma programada a l’ajuntament per fer reunions de seguiment o les visites sobre terreny que 
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s’estableixin. També hauran d’estar a disposició municipal per tots els aspectes relacionats 
amb el contracte i que no puguin esperar o no siguin motiu de les reunions programades. 

El responsable del contracte disposarà d’un telèfon mòbil per a poder ser localitzat en tot 
moment, les 24h del dia i els 365 dies de l’any. Aquest no ha de ser el telèfon de l’equip de 
guàrdia i només serà utilitzat fora del horaris de treball per casos excepcionals. 

La capacitació mínima del responsables del contracte i de l’oficina tècnica i dels directors de 
servei serà la que demana el capítol 2.1.3. 

Els licitadors podran en les seves ofertes, proposar el repartiment de funcions del seu equip 
directiu que estimi oportú, sempre que contempli totes les funcions descrites i les que hagi 
volgut oferir a la seva plica. Atès que les ofertes hauran d’incorporar la descripció dels 
programes informàtics que s’utilitzaran, serà important el detall de com els licitadors proposen 
organitzar tot aquest apartat, fonamentat en el tractament de dades. 

 
3.1.2 Directors de Servei 

 

Malgrat el servei de comandament dels equips operaris s’ha dividit en l’apartat de recursos 
humans en 3 grups, els licitadors són lliures en les seves ofertes d’oferir models diferents. El 
que és important és que cada unitat operativa tingui el seu responsable clarament identificat 
i que per tant cada treball que es faci, tingui un coneixedor de primera mà que pugui 
respondre sobre el que ha passat i com s’ha actuat. 

Totes les funcions que s’atorguen als directors de Servei van directament relacionades amb 
el treball de carrer sobre les instal·lacions exceptuant les de taller que lògicament es 
circumscriuen dins dels locals de l’empresa. 

 
3.1.3 Servei administratiu 

 

Dins del servei administratiu s’inclouen totes les funcions de facturació, control econòmic del 
contracte, gestió dels contractes laborals, tota la part documental referida a riscos laborals, 
el departament de compres, l’àrea de formació i altres funcions d’aquesta naturalesa. 

El contracte no precisa que totes aquestes funcions les faci un departament exclusiu dedicat 
al contracte, sinó que poden, com sol ser, departaments generals de la gestió empresarial. 
Si que cal però que existeixi un interlocutor concret que faci de pont entre els diferents 
serveis esmentats i la direcció del contracte per part municipal o els STM. 

 
3.1.4 Oficina tècnica 

 

Dins del desenvolupament contractual es dona una importància cabdal a l’oficina tècnica 
que ha de ser el centre de major coneixement de les instal·lacions existents, i l’impulsor de 
propostes i iniciatives per l’evolució de la xarxa municipals de l’enllumenat. Per aquesta raó 
la funcions de l’Oficina tècnica es tracten dins d’un capítol específic. 

 
3.1.5 Responsable de Medi ambient i Sostenibilitat 

 

L’ajuntament de Barcelona ja fa anys que ha fet una aposta decidida per anar fent passos 
cap a una millora continua de les condicions que afavoreixen la cura del Medi Ambient i 
acostin la ciutat cap a una major sostenibilitat. 
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Per aquesta raó un contracte important, com és aquest que es licita, ha de tenir dins de 
l’estructura organitzativa i directiva de cada contractista un responsable que sigui 
coneixedor tant de les normatives internacionals com les nacionals i autonòmiques i que 
vetlli per la seva aplicació dins del marc normatiu que de forma particular va evolucionant el 
propi ajuntament de Barcelona i vetlli per anar introduint les anomenades MTD (Millors 
Tècniques Disponibles). 

Les ofertes que es presentin han d’identificar perfectament la figura que complirà amb 
aquesta funció i la persona escollida ha d’estar qualificada en sistemes de gestió ambiental. 

Aquest responsable haurà de ser també l’interlocutor davant els STM per temes de qualitat 
ISO. 

 
3.2  Equips de treball 

 

Els licitadors hauran de fer constar en les seves ofertes la quantitat d’equips que precisen 
per a l’execució dels treballs que formen part de la pòlissa i de tots aquells programats o 
programables que el plec indica les periodicitats. 

Per aquells que no s’indiquen periodicitats els oferents faran una estimació de necessitats 
atenent al volums econòmics previstos i a la tipologia de cada treball. 

Capacitació: La plantilla de cada contractista ha de tenir persones amb capacitat suficient 
per poder donar el servei que s’exigeix, no essent ni excusa ni eximent la falta de  
preparació o capacitació per no executar les feines contractades, malgrat la major part de la 
plantilla pugui procedir de la subrogació. 

El present contracte ha ampliat la seva dotació econòmica incloent treballs propis del que 
els últims anys s’ha anomenat PMI (Pla de Millora Integral) a fi i efecte de poder absorbir 
aquestes persones procedents de la subrogació que puguin tenir dèficits de capacitat per a 
les exigències que requereixen les instal·lacions actuals. D’aquesta forma ha de ser 
possible trobar el lloc adient a cada membre de la plantilla i incorporar si cal persones amb 
coneixements i capacitats per poder atendre els nous reptes. En aquest sentit serà molt 
important la formació que puguin rebre els operaris i que s’ha descrit en el capítol anterior 
referit als recursos humans. 

Per totes les actuacions que es facin a la via pública, el contractista estarà obligat a assenyalar 
la zona d'acord amb les ordenances i reglaments en vigor, o amb les instruccions que rebi, 
essent de la seva exclusiva responsabilitat els danys i perjudicis que puguin derivar-se per 
incompliment d’aquesta obligació. 
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4 OFICINA TÈCNICA 

 
4.1  Introducció 

 

Aquest departament del contractista és la pedra angular de la prestació del Servei. És la 
unitat operativa que agrupa tot el coneixement sobre les instal·lacions, és qui fa les 
comunicacions a l’ajuntament, genera els informes, elabora estudis i càlculs i fa les 
propostes als STM. La qualitat i capacitat d’aquest equip, es preveu que esdevingui 
fonamental en el desenvolupament contractual. L’ajuntament fomentarà la col·laboració 
entre els equips de les oficines tècniques dels contractistes, i també la competència per 
estimular la millora continua. 

Sobre l’oficina tècnica recau la responsabilitat de dur a bona part de les àrees següents: 

- Emmagatzematge, gestió i flux de la informació. 
- Programació de treballs. 
- Seguiment i control de qualitat sobre els treballs 
- Gestió energètica. 
- Concepte d’estalvi garantit. 
- Propostes per a la millora continua. 
- Anàlisi, avaluació i recerca sobre productes i sistemes. 
- Seguiment de les Incidències dels Productes Instal.lats 

- Gestió del patrimoni municipal. 

Tota la feina que realitza aquest departament ( informes, estudis, programacions...) i que es 
detallaran a continuació va inclosa dins el preu de la pòlissa. 

 
4.2  Emmagatzematge, gestió i flux de la informació 

 

En aquesta clàusula es concreten els aspectes que l’adjudicatari haurà de complir en 
matèria d’informació i de comunicació durant la contracta de serveis i un cop realitzada 
l’adjudicació de les zones de contractació. 

L’adjudicatari haurà de lliurar a l’Ajuntament de Barcelona la tipologia d’informació en el 
suport i amb la freqüència d’actualització que es relaciona en aquesta clàusula, entenent 
que aquesta relació no és exhaustiva i que podrà ser ampliada i modificada en el futur per 
l’Ajuntament sense que aquest fet suposi una contraprestació addicional. 

En aquest sentit, el licitador haurà de preveure a la seva oferta els mecanismes, material i 
sistemes necessaris per donar compliment als requeriments en matèria d’informació 
detallats en aquesta clàusula. 

L'Ajuntament serà propietari de tota la informació que es generi en el marc de la prestació 
dels serveis que són objecte d’aquest Plec, així com de tota la informació que s’elabori per 
l’operativa diària i la gestió dels serveis. 

Tota la informació haurà de subministrar-se segons els requeriments fixats en aquesta 
clàusula i haurà d’estar en el format i suport compatibles amb els estàndards TIC de 
tecnologies de la informació i les telecomunicacions fixats pels Serveis Tècnics Municipals o 
per l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament. 

L'Ajuntament podrà accedir de manera directa i immediata a la informació del servei que 
consideri rellevant i a les bases de dades dels sistemes d’informació on resideixi. 
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L’adjudicatari facilitarà l’accés perquè no siguin necessaris processos previs que dificultin o 
alenteixin l’obtenció de la informació requerida. 

L'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar accés directe a les bases de dades dels 
adjudicataris que emmagatzemin la informació relativa a la prestació dels serveis. 

Qualsevol base de dades que contingui parcial o totalment la informació esmentada serà 
susceptible de ser requerida per a connexió directa. S’entendrà per connexió directa, la 
possibilitat d'accedir a la base de dades com a usuari de consulta mitjançant l’estàndard 
Open DataBase Connectivity (ODBC) o protocol equivalent. De forma complementària, 
l'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar qualsevol extracció relativa a les dades de les 
que és propietari, de forma periòdica o puntual. 

En l’àmbit temporal de duració de la contracta de conservació de les instal·lacions 
d’enllumenat públic de Barcelona, l'Ajuntament es reserva el dret d’incloure nous sistemes 
d’informació i bases de dades de gestió del servei. 

Al mateix temps, es podran ampliar i modificar la tipologia d’informació, el format, la 
freqüència d’actualització i el suport de la informació, en funció de nous requeriments i de la 
consolidació de dades rellevants en un sistema únic de gestió del servei. 

L’adjudicatari haurà d’adaptar-se als nous requeriments relatius a la gestió de la informació, 
sense que això suposi cap contraprestació econòmica addicional. 

 
4.2.1 Objectius i consideracions generals 

 

Disposar d’informació actualitzada i amb fluxos àgils, clars i en el format adequat és un dels 
aspectes que es consideren bàsics per la gestió d’aquesta contracta de serveis i constitueix 
el pilar de les relacions entre l’Ajuntament i els contractistes. Els objectius que es 
persegueixen en matèria d’informació, que es converteixen en obligacions a complir per part 
de l’adjudicatari, són: 

- Facilitar informació per tal que des de l’Ajuntament es pugui realitzar la gestió de la 
contracta, prendre decisions, donar resposta a la ciutadania, etc. 

- Disposar de les dades necessàries per calcular de manera àgil la remuneració 
mensual dels adjudicataris. 

- Proporcionar informació a l’Ajuntament per tal de que pugui realitzar el seguiment 
d’equips, controlar l’estat de les instal·lacions d’enllumenat, etc. 

Disposar d’informació cartogràfica en format OGC3 per tal de poder visualitzar la informació 
cartogràfica des d’Internet. 

La informació que es presenti a l’Ajuntament haurà d’estar i lliurar-se amb formats 
homogenis, pactats prèviament amb els Serveis Tècnics Municipals, no acceptant-se la 
informació en massa, desordenada i sense el format preestablert. 

Donada la importància que té la informació en una contracta d’aquest tipus, serà 
responsabilitat del contractista mantenir informat l’Ajuntament en tot allò que se li requereixi 
i tenir la informació actualitzada en tot moment. En aquest sentit, en cap cas s’acceptarà 
com a argumentació davant de possibles reclamacions al contractista, el fet que 

 
 

3 OGC: Open Gis Consortium. Un servidor de mapes OGC permet visualitzar informació cartogràfica des 

d'Internet a través de sistemes estàndards de visualització i accés i pot oferir informació cartogràfica d’una 

empresa a través d’Internet, encara que treballi amb el seu propi sistema. 
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l’Ajuntament no disposi de la informació o que la informació de la que es disposi no estigui 
actualitzada. 

Donat que la gestió de la informació és una de les àrees que s’està treballant de manera 
global des d’altres àrees de l’ajuntament, durant la vigència de la contracta s’aniran 
concretant i implantant els projectes desenvolupats. En conseqüència, l’adjudicatari haurà 
d’adaptar-se als canvis que tinguin lloc en matèria de gestió de la informació, ja siguin 
referents a sistemes, a formats, etc., sense cap contraprestació econòmica addicional. 

En el sistema de gestió de la informació amb el que està treballant l’Ajuntament tota la 
informació està en format digital, centralitzada en una base de dades, que conté tota la 
informació sobre el servei, tant l’inventari, com les actuacions realitzades, l’històric  
d’avaries, etc. El contractista haurà d’alimentar aquesta base de dades a través de la 
informació recollida mitjançant terminals PDA's i tindrà la possibilitat de rebre ordres de 
treball per mitjans informàtics. 

Addicionalment, en el marc de la nova contracta objecte del present Plec, l’adjudicatari 
haurà de garantir la continuïtat dels processos d’extracció de dades que asseguren 
l’alimentació automàtica de futurs sistemes que pugui implantar l’Ajuntament, així com la 
continuïtat operativa del flux de dades, incorporant les modificacions o adaptacions que 
aquests processos requereixin. 

Per altra banda, l’adjudicatari s’incorporarà al Sistema de Gestió d’Incidències, 
Reclamacions i Suggeriments, que actualment és l’IRIS, com empresa contractista que té 
un rol i responsabilitats ben definits, uns protocols d’actuació pactats i uns acords de nivell 
de servei que haurà de complir escrupolosament, podent ser sancionat per l’Ajuntament en 
cas d’incompliment. 

Finalment, l’empresa adjudicatària mantindrà la màxima reserva sobre les dades de les que 
pugui disposar amb motiu de l’execució del contracte. Qualsevol infracció es qualificarà com 
a falta greu, sense prejudici d’altres responsabilitats que es puguin derivar. 

Allà on sigui d’aplicació, es tindrà present i es complirà la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades personals: Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  protecció  
de dades personals  i  garantia dels drets digitals, així com els reals decrets i reglaments 
que desenvolupen la llei. 

En tot cas accediran a la informació confidencial i dades protegides, exclusivament les 
persones dependents de l’adjudicatari que siguin estrictament imprescindibles per al 
desenvolupament de les tasques inherents a l’objecte d’aquest contracte. 

Totes elles seran informades i advertides per l’adjudicatari, dels nivells de confidencialitat i 
protecció de la informació implicades en aquest projecte. 

L’adjudicatari s’haurà d’anar adaptant a les possibles modificacions de tots els sistemes 
d’informació de l’Ajuntament en quant a tipus d’informació requerida, format, estructura, etc., 
sense que això suposi una contraprestació econòmica addicional. 

 
4.2.2 Tipologia d’informació 

 

La informació que l’adjudicatari haurà de facilitar a l’Ajuntament fa referència, principalment, 
a les següents categories: 

- Informació sobre la programació del servei. 

- Informació sobre el servei executat. 
- Informació sobre el seguiment d’equips. 

- Informació sobres les instal·lacions d’enllumenat. 
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- Informació addicional. 

- Informes periòdics. 

 
4.2.3 Informació sobre la programació del servei 

 

La informació respecte a la programació dels serveis de conservació de les instal·lacions 
d’enllumenat púbic que haurà de ser facilitada per l’adjudicatari serà: 

- Plànols dels recorreguts de tots els equips destinats al control de funcionament, en 
els quals s’indiqui, com a mínim, la identificació de l’equip, els dies d’actuació i la 
freqüència. En el recorregut hauran d’haver les indicacions d’inici i fi del recorregut, 
amb les hores i tres fites horàries intermèdies. També caldrà indicar en el recorregut 
el rendiment de l’equip (els metres efectius de treball durant la jornada). 

- En el cas del manteniment preventiu, el contractista facilitarà als Serveis Tècnics 
Municipals els plànols dels itineraris de tots els equips destinats a aquest tipus 
d’actuacions, en els quals s’indiqui, com a mínim, la identificació de l’equip i la 
tipologia d’actuació que realitzaran, els dies d’actuació, la freqüència, el recorregut 
que seguirà l’equip (un plànol per cada un dels recorreguts efectuats durant la 
jornada de treball). En el plànol s’haurà d’indicar l’hora i la localització de l’inici i la fi 
del servei i tres punts horaris intermedis. 

La informació haurà de mantenir-se totalment actualitzada i el contractista haurà de 
comunicar qualsevol canvi en els serveis a l’Ajuntament. 

Tota la informació haurà d’estar permanentment actualitzada i haurà de ser accessible des 
de qualsevol punt amb connexió a Internet, sempre que es disposi de l’autorització. 

La informació sobre totes les programacions que requereixi el servei hauran d’anar-se 
actualitzant i publicant de forma que sempre siguin consultables. En aquest sentit es 
consideren rellevants les següents: 

- Recorreguts dels equips destinats al control de funcionament, tant pel que fa a 
inspeccions nocturnes (vehiculars i no vehiculars), com diürnes o de verificació. 

- Punts d’actuació dels equips que facin treballs preventius . 
- Punts d’actuació previstos per treballs de millora o renovació. 
- Punts d’actuació propera per connexions d’actes cívics. 

- Etc. 

Sempre que es produeixin modificacions en la programació dels serveis, l’adjudicatari haurà 
d’actualitzar la informació corresponent (base de dades, plànols, etc.). Així mateix, cada 
mes de gener de cada any l’adjudicatari haurà de realitzar una tasca de comprovació de  
que l’Ajuntament disposa de tota la informació actualitzada. 

 
4.2.4 Informació sobre el servei executat 

 

A més de la informació relativa a la programació dels serveis, l’adjudicatari haurà de 
d’aportar informació relativa al servei realment executat, facilitant, com a mínim, per cada 
tipus de servei, la quantitat i tipus d’avaries detectades i reparades. 

A tal efecte, els equips de treball al carrer estaran dotats de terminals tipus PDA per anotar 
puntualment les actuacions efectuades, tant de manteniment correctiu com preventiu, 
normatiu o modificatiu, les quals estaran referenciades a la entitat o element afectat, sigui 
làmpada, lluminària, punt de llum/suport, circuit, quadre o altra unitat de nivell superior. 
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El dia i hora de cada intervenció vindran referenciats per la base de temps dels terminals. 
Les dades complementàries per qualificar i acotar el treball seran definides en forma d’una 
relació de codis que explicitaran el tipus de feina realitzada. 

Totes les intervencions, diàriament (en el cas d’avaries) o setmanalment (en funció del tipus 
de feina), s’hauran de tractar i introduir al soft de gestió o base de dades de l’Ajuntament, 
que actualment es el Rosmiman en el que s'anotaran les actuacions realitzades. 

La informació contindrà totes les dades per fer el seguiment històric i l'explotació posterior 
del manteniment i les avaries. 

 
4.2.5 Informació sobre el seguiment d’equips 

 

Tal i com s’ha detallat en la clàusula de recursos materials, tots els vehicles de la contracta 
hauran d’anar equipats amb GPRS. 

L’Ajuntament haurà de disposar en temps real de tota la informació sobre el seguiment dels 
equips que realitzen servei. 

En aquest sentit el contractista haurà de proporcionar la informació necessària i en el format 
necessari a l’Ajuntament per tal de que aquest pugui: 

- Conèixer en temps real la localització dels equips que presten el servei i la seva 
velocitat de desplaçament en el cas dels equips destinats al control de  
funcionament. 

- Poder consultar el recorregut efectuat per un equip durant el mateix dia o durant dies 
anteriors, fins a 2 mesos d’anterioritat. 

- Disposar de la informació associada a l’equip que presta el servei (matrícula del 
vehicle, composició, etc.). 

- Disposar d’informació sobre el recorregut programat i el recorregut efectuat sobre un 
mateix plànol. 

Aquesta informació es podrà utilitzar per conèixer de quins equips es disposa a una zona, 
així com per realitzar el control sobre l’execució del servei. 

 
4.2.6 Informació sobre les instal·lacions d’enllumenat 

 

Totes les inauguracions d’instal·lacions d’enllumenat que es produeixin seran 
documentades i carregades a la Base de Dades previ complementació de la fitxa 
corresponent. En el termini de quinze dies la nova documentació ha d’estar carregada a la 
Base de Dades. 

El contractista també haurà de documentar i recavar tota la informació per obres, 
inauguracions o treballs que es realitzin en les instal·lacions d’enllumenat. La documentació 
d’aquestes actuacions abastarà totes les modificacions lligades a les mateixes, en forma de: 

- Altes de punts per inauguració. 
- Baixes de punts per retirada definitiva. 

- Baixes de punts per retirada provisional. 
- Altes i baixes per canvi de potència. 
- Total de punts en servei per a cada potència. 

- Variacions de característiques dels punts de llum i escomeses. 
- Variacions de situació per desplaçament. 
- Característiques de les canalitzacions 

- Modificacions per centralitzacions. 
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4.2.7 Informació addicional 
 

El contractista haurà de presentar amb caràcter anual els TC’s de tot el personal contractat. 

A més a més, i amb periodicitat trimestral el contractista haurà de facilitar a l’Ajuntament  
tota la informació que aquest li sol·liciti per a la certificació ISO 14.001 tal i com especifica el 
capítol i annexes corresponents. 

L’Ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment qualsevol altre tipus d’informació relativa 
a la contracta i al seu desenvolupament, com per exemple: 

- Les assegurances dels vehicles i dels centres de treball. 
- Els contractes de lloguer dels centres de treball. 

- Les factures de consums de les instal·lacions. 
- El conveni vigent. 

- Altra informació que l’Ajuntament requereixi. 

 
4.2.8 Informes periòdics 

 

Els informes que els contractistes hauran de fer i presentar als STM amb la periodicitat que 
en cada moment pugui establir-se seran: 

- Informes sobre l’estat de les legalitzacions i actes periòdiques. 

- Informes per a la presentació d’ajudes i subvencions. 
- Informes sobre nous materials, noves tecnologies i proves pilot. Es faran processos 

d’homologació de nous fabricants o productes realitzant proves pilots d’instal·lació de 
noves tipologies de productes. Per fer el seguiment d’aquests productes periòdicament 
es reportarà informació al departament sobre diferents aspectes, processos d’instal·lació 
i/o correcte funcionament d’aquests materials. 

- Informes sobre els sistemes de control punt a punt que continguin: 

o Ratis de disponibilitat. 
o Tipologia d’alarmes. 
o Incidències detectades, reparacions realitzades, ... 

- Informes sobre condicions de lluminositat d’espais o llocs concrets amb: 
o Lectures lumíniques d’abans i després d’una actuació (amb i sense 

regulació). 
o Anàlisi de la problemàtica detectada. 
o Proposta d’actuació. 
o Estudi lumínic. 

- Informe d’anàlisi d’incidències de funcionament, taxa d’avaries repetitives, incidències 
IRIS... 

- Informes d’anàlisi d’indicadors i d’evolució del contracte de manteniment: percentatge de 
preventiu, normatiu realitzat, percentatge d’inspecció diürna i nocturna realitzat, 
percentatge de certificació i distribució de la mateixa. Comparativa dels resultats 
obtinguts respecte els previstos... 

- Informes resposta a les incidències detectades per la contracta de control de qualitat. 

- Informes d’obres realitzades, amb: 

o Ratis d’estalvi. 
o Detall de la instal·lació existent i la nova. 
o Lectures lumíniques amb i sense regulació. 
o Lectures de Potència Real de consum de les lluminàries amb i sense 

regulació. Així com mesura de la reactiva amb i sense regulació. 
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- Informes d’evolució de les tasques de manteniment realitzades: lluminàries netejades, 
làmpades canviades, quadres verificats, quadres en que s’ha passat la inspecció 
periòdica reglamentària i resultats de les mateixes. Així com, la representació gràfica de 
la informació sobre plànol. 

- Informe mensual de les incidències dels productes i materials instal·lats. Els informes 
inclouran una relació de les instal·lacions amb incidències amb la següent informació 
bàsica (carrer, data d’instal·lació, nom de la lluminària afectada/suport i nom del 
fabricant, data de detecció de la incidència, data de petició d’informe, unitats afectades, 
data d’enviament de l’informe per part del fabricant, i explicació de les incidències – 
adjuntar l’informe del fabricant del producte- i l’actuació de resolució de la incidència). 

Atesa, la novetat de la tecnologia de les lluminàries LED i les incidències que s’han 
observat en els primers anys d’implantació d’aquest tipus de lluminàries, el Departament 
ha establert un Protocol de Seguiment d’incidències dels Diferents productes i Materials 
instal·lats. El seguiment de les incidències es realitzarà mitjançant un report mensual 
d’Incidències.. Aquest seguiment d’incidències pretén identificar quins són els productes 
de qualitat. 

Quan es detecta algun tipus de problemàtica amb una lluminària o columna 
determinada. L’instal·lador revisa la instal·lació elèctrica i si no hi ha problemes de 
connexions, enretira la lluminària i verifica si està en garantia. En cas d’estar en garantia 
envia el producte al fabricant per analitzar-ho i l’Oficina Tècnica, ho posa en 
coneixement al Departament d’Enllumenat. Posteriorment, l’Oficina li requereix al 
fabricant la substitució de la lluminària/ o els components per una altra provisionalment, 
així com li requereix al fabricant l’informe de l’anàlisi de la incidència. 

El llistat d’informes és pot veure incrementat o modificat segons decideixin els STM. 

 
4.2.9 Informe diari de seguiment 

 

Amb l'objectiu de poder fer un seguiment per part de la contracta de Seguretat i Salut, el 
mantenidor cada dia a l'inici de la jornada laboral enviarà una fitxa omplerta, segons 
estableixi els STM, per poder coordinar les inspeccions i verificar que es compleixen les 
normatives en Prevenció de Riscos Laborals. Aquesta fitxa inclourà tipologia de treball a 
realitzar, equip assignat a aquesta tasca, adreça dels treballs, matricula del vehicle, els STM 
poden ampliar la informació demanada. 

 
4.3  Programació dels treballs 

 

L’oficina tècnica assumirà per part del contractista la programació de tots els treballs amb 
cadències periòdiques i serà qui les modificarà quan per unes o altres raons no sigui 
possible el seu compliment. 

Dins d’aquesta prestació s’inclou tota la petició i gestió de permisos necessaris per a 
l’execució de qualsevol treball contractual. 

 
4.3.1 Programació de treballs 

 

Els licitadors hauran de presentar els calendaris de programació per a cada any i tipus de 
servei, i els recorreguts i itineraris de tots els equips. 
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La presentació d’aquesta documentació s’haurà de realitzar com a molt tard tres mesos 
abans de l’inici del servei anual i haurà de ser aprovada per l’Ajuntament abans de la seva 
implantació definitiva. 

L’adjudicatari haurà d’introduir, com a molt tard un mes abans de l’inici del servei, la 
informació sobre la programació en els programes informàtics que l’Ajuntament disposi per 
a tal efecte i ho haurà de fer-ho en el format necessari. 

 
4.3.2 Flexibilitat del servei 

 

La programació del servei no ha de ser estàtica, i ha d’estar oberta a modificacions per tal 
d’anar adaptant-se a les necessitats de la ciutat i millorar l’eficiència i els resultats de la 
prestació. Per tant, sempre que l’Ajuntament ho consideri necessari, podrà modificar les 
característiques del servei i la freqüència o quantia de les operacions a realitzar, per tal 
d’adaptar el servei a les noves necessitats, tècniques o estratègiques. 

Per fer el seguiment de les programacions es faran reunions periòdiques amb la freqüència 
que els Serveis Tècnics considerin oportuna. 

 
4.3.3 Seguiment i control d’obres i altres inspeccions necessàries 

 

El contractista haurà de fer tots aquells controls i inspeccions que a criteri dels STM, siguin 
necessàries i s’encarregarà de presentar les reclamacions de danys causats per tercers, 
fent quan s’escaigui les corresponents denúncies. En aquest sentit cal reclamar a l’empresa 
o entitat causant de l’avaria el cost de la reparació de l’avaria informant en tot moment als 
STM. 

 
4.4  Seguiment i control de qualitat intern sobre els treballs fets 

 

El servei extern de SCQ ha d’actuar en base a dos canals d’entrada d’informació. El primer 
serà la recollida de mostres que el propi servei ha de preveure amb mitjans propis i l’altre ha 
de ser el que provingui de les dades facilitades pels contractistes. L’oficina tècnica ha de ser 
el nexe d’unió entre els treballs que es fan a cada zona i les necessitats informatives que 
per a l’anàlisi precisa els servei de SCQ. 

L’oficina tècnica haurà de comprovar si les dades de les reposicions i actuacions puntuals o 
programades coincideixen amb el que consta a les BBDD per tal de generar alertes quan no 
coincideixin, per a la posterior comprovació. 

 
4.4.1 Avaluació de les deteccions fetes per serveis que fan “altres prestacions” 

 

Per obtenir la màxima informació del que passa al carrer és necessària la implicació de tota 
la cadena productiva dels contractistes. L’adjudicatari haurà d’implementar dinàmiques per 
afavorir aquest interès en la detecció i vehiculació interna per arribar a la resolució de les 
anomalies detectades. Aquest aspecte és una acció que servirà com a primer graó de la 
cadena que permeti la millora continua. 
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4.4.2 Anàlisi del resultat de les verificacions 
 

Les verificacions siguin per la via de les inspeccions diürnes, de les anuals programades o 
del les oficials, han de ser el tipus d’actuacions que més informació aportin a l’oficina  
tècnica per que aquest pugui programar treballs d’esmena, o proposar solucions als STM. 
Per aquesta raó l’anàlisi i tractament de la informació recollida és molt important per a la 
gestió del contracte. 

 
4.5  Gestió energètica 

 

4.5.1 Objecte del servei 
 

La part de gestió de l’energia que s’inclou en el present plec, comporta que el contractista 
hagi de controlar i de vetllar perquè els consums s’ajustin a les necessitats del servei que 
presten les instal·lacions de l’enllumenat públic, amb l’objectiu de que no hi hagi 
funcionaments anòmals que aportin sobre consums innecessaris ni consums que es trobin 
per sota dels previstos, cosa que podria ser un indicador d’excés d’avaries, punts apagats o 
funcionaments fora del règim horari previst. Es cerca doncs aconseguir un servei més 
eficient. 

Aquest servei es concreta en la vigilància del funcionament dins dels règims horaris 
previstos i no inclou altres funcions assignades a contractes que té el departament 
d’enllumenat i que s’encarreguen dels temes de facturació. La forma com s’haurà de prestar 
aquest servei és la descrita en els capítols sobre el “Control de funcionament” i l’apartat de 
“Verificacions” del capítol de “Manteniment normatiu”. 

 
4.5.2 Anàlisi del consum energètic 

 

Una de les funcions del Departament d’Enllumenat és optimitzar el consum energètic de les 
instal·lacions per tal de validar la seva idoneïtat mitjançant una explotació de les dades 
facilitades pels contractistes. 

Per portar el control energètic i econòmic de les instal·lacions hem de considerar els 
següents paràmetres: 

- Control de tots els horaris de funcionament que tenen programats les instal·lacions. 
- Control de la potència instal·lada 
- Control de la contractació, incloent tarifes, temes de potencia i energia, etc. 

Per portar aquest control a part dels contractistes de manteniment, l’ajuntament disposarà 
d’una empresa externa encarregada de realitzar l’auditoria energètica i totes les tasques 
derivades de dita auditoria. La funció d’aquesta empresa és analítica de tal manera que 
recull i tracta les dades obtingudes per diverses vies, però no actua directament sobre les 
instal·lacions. Qualsevol proposta o necessitat de comprovació sobre terreny o actuació es 
farà per mitjà del contractista de manteniment. 

Els contractistes col·laboraran amb els STM i els col·laboradors que aquests escullin, en a 
la confecció d’un mapa de consums teòrics per cada escomesa de la ciutat. Quan se’n 
disposi, s’analitzaran els desviaments i s’ajustaran els consums previstos amb la realitat. 
Per fer-ho serà necessari l’anàlisi acurat dels punts que ofereixin desviaments per corregir- 
los o documentar-los si estan justificats. 
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El contractista, per tal d’avaluar la idoneïtat del subministrament elèctric, del sistema de 
comptatge i de la correcció del consum d’energia reactiva està obligat a analitzar el consum 
elèctric de les instal·lacions per detectar desviacions en les previsions de facturació, tant per 
excés de consum, com per discriminació horària incorrecte, com per consum d’energia 
reactiva. 

En cas de que, mitjançant aquest anàlisi del consum elèctric de les instal·lacions, es 
detectés algun tipus d’anomalia, el contractista l’haurà localitzar la causa i corregir-la. 

 
4.5.3 Control dels consums no autoritzats en l’enllumenat exterior 

 

Quan el contractista trobi qualsevol instal·lació connectada a la xarxa de l’enllumenat sense 
tenir-ne constància de la seva autorització per part dels STM, ho posarà d’immediat en 
coneixement d’aquests, que decidiran si es desconnecta o s’autoritza. 

L’Ajuntament, sempre que sigui coneixedor, informarà al contractista, de tots els permisos o 
autoritzacions de treballs a la via publica que puguin afectar a la xarxa de l’enllumenat 
exterior responsabilitat del contractista. 

Sempre que el contractista detecti la realització de qualsevol treball aliè que afecti a la xarxa 
de l’enllumenat públic, sense que en tingui coneixement previ, informarà a l’Ajuntament si és 
en hores laborables o a la guàrdia urbana si és fora de les mateixes. Paral·lelament a donar 
aquesta informació recollirà in situ totes les dades que puguin ser d’utilitat per a la 
tramitació, reclamació o denúncia que dels fets vulgui practicar l’Ajuntament. 

 
4.6  Estalvi garantit i propostes de millora continua 

 

Aquest és un concepte que es facturarà segons el que es defineix al apartat 16.5.2. Estalvi 
garantit dins del capítol 16 “Sistema de remuneració”. La denominació d’estalvi garantit 
pretén la incentivació dels contractistes perquè presentin propostes de millora. 

Aquestes propostes seran una de les fonts que possibilitaran el volum d’inversió associat al 
present contracte, per aquesta raó malgrat conceptualment aquesta aportació és lliure per 
part dels contractistes, aquests hauran d’aportar un mínim de 3 propostes al mes. Aquest 
valor inicial pot ser canviat pels STM en funció de necessitats. 

Tot i ser aquest un servei que des del departament d’enllumenat es considera molt 
important, aquest plec no defineix freqüències d’inspecció, entenent que és tracta d’una 
aportació que només podrà fer aquell equip que conti amb professionals que tinguin un 
nivell de capacitat i experiència suficient. El contracte introdueix doncs en aquest apartat 
concret un sistema que més que obligar i penalitzar pels possibles incompliments, premií les 
actuacions que aportin més valor afegit a la ciutat. 

Les propostes tenen com objectiu principal, actuar en els àmbits que tot seguit es citen, 
sense descartar que es puguin donar altres propostes interessants d’aquestes: 

- Reducció del consum i de la despesa energètica. 
- Millora de la qualitat de la il·luminació, definida de forma genèrica com la capacitat 

de dirigir la mínima llum necessària, al lloc concret on fa falta. Aquesta definició 
inclou els aspectes de no contaminació, eliminació de la llum intrusa, i trobar la millor 
relació entre el flux lumínic emès per la lluminària, el consum de l’equip i la quantitat 
que arriba al lloc on es precisa, millores al manteniment, entre altres. 

- Esmena de defectes per aconseguir l’objectiu de que totes les instal·lacions tinguin 
netes les actes d’inspecció periòdica. 
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- Estudi i anàlisi de l’estat de les instal·lacions i aportar solucions que redueixin les 
avaries. 

 

La voluntat es que el volum d’inversió del primer any de contracta sigui executat amb 
projectes executius previs que hagin encarregat els Serveis Tècnics Municipals. Així mateix, 
el contractista adjudicatari, haurà de fer durant aquest primer any de contracta, els projectes 
executius d’aquelles actuacions que es vulguin executar el segon any i així successivament. 
En el cas que el primer any els Serveis Tècnics Municipals no disposin dels projectes 
executius, serà el contractista adjudicatari qui haurà de fer aquests projectes executius. 

Prèviament a realitzar el projecte executiu caldrà presentar una documentació mínima als 
STM per poder avaluar la idoneïtat inicial de la proposta: 

- Motivació de la proposta o justificació de la necessitat de canvi 

- Actes dels quadres afectats 
- Detecció de les necessitats sobre terreny aportant evidencies (mesures megat de 

línia seccionant tram per tram, valors terra, fotos cablejat existent,…) 
- Dades de les verificacions anuals del mantenidor 

L’avaluació de les propostes es farà segons siguin les millores que ofereixi. 

Les propostes presentades poden tenir les següents valoracions: 

 Proposta aprovada.- Significa que la decisió dels STM és que s’executi. 

 Proposta interessant.- Els STM la valoren com a interessant o molt interessant però 
que per raons diverses no s’executa de moment i queda arxivada per si més 
endavant s’executa. 

 Proposta no aprovada.- Els STM no la consideren adient. En aquest cas s’explicaran 
les raons per evitar noves propostes de poc interès. Lògicament no s’executen. Les 
raons del perquè no es consideren adients poden ser diverses: 

o Diagnosi equivocada o mal plantejada 
o Solució incorrecte perquè no s’ajusta a les necessitats o el resultat que es 

preveu no és prou bo o adient. 
o Etc. 

Els contractistes podran consultar als STM quina és la línia que més interessa a la ciutat 
abans d’iniciar els estudis per a les propostes a presentar, a fi de que els treballs no siguin 
en va. Aquestes línies d’actuació interessants poden variar en el decurs del 
desenvolupament contractual, per la qual cosa es considera necessari la comunicació i 
contrast d’idees permanent amb els STM. 

Un cop avaluada dita documentació inicial STM confirmarà la valoració de la proposta. En el 
cas de les propostes aprovades el contractista procedirà a fer el projecte executiu, amb el 
següent contingut mínim: 

 Estat Actual 

 Motivació de la proposta o justificació de la necessitat de canvi (igual que la 
documentació prèvia a l’executiu) 

 Descripció proposta actuació i justificació de la solució escollida en front d’altres 
possibles 

 Avaluació de l’estalvi obtenible (energètic o de situació de risc) 

 Estudi lumínic 

 Càlcul eficiència energètica 

 Càlcul caiguda de tensió 
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 Fitxes de les llumeneres 

 Actes dels quadres afectats (igual que la documentació prèvia a l’executiu) 

 Dades de les verificacions anuals del mantenidor (igual que la documentació prèvia 
a l’executiu) 

 Pressupost 

 Càlcul del període de retorn (si s’escau) 

 Plànols: 
o Estat actual (amb dades de camp del megat per trams i el valor de terra de 

cada punt) (igual documentació prèvia) 

o Obra civil 
o Nova instal·lació (tipologia de punts de llum, distribució final de línies) 
o Esquema unifilar 

 Pla d’execució 

Les d’afectació més gran o de caràcter més global han de fer-se amb materials i sistemes 
provats per l’Ajuntament de tal manera que el resultat no ofereixi incerteses en quant a 
fiabilitat, funcionament o manteniment. Tanmateix la voluntat municipal és la d’anar 
introduint materials i sistemes que estiguin a l’avantguarda de la tecnologia o el que és el 
mateix, les anomenades MTD (Millors Tècniques Disponibles). Per aquesta raó s’acolliran 
totes les propostes d’innovació que els contractistes puguin proposar i s’implementaran a 
mode de prova pilot sempre que el que puguin aportar s’intueixi com a valor afegit pel futur 
de les instal·lacions objecte del present contracte. 

 
4.6.1 Reducció de la despesa energètica 

 

Pel que fa al control de la despesa energètica, el contractista haurà de controlar els règims 
horaris de funcionament tal com es descriuen els apartats de control de funcionament, 
manteniment correctiu i normatiu. Pel que fa a les propostes per reducció de consum, el 
contractista haurà d’oferir solucions, que mitjançant la inversió resultant, redueixin la 
potència instal·lada o millorin els horaris dels règims de funcionament. En definitiva 
redueixin el consum i si s’escau permeti la reducció del terme de potencia en la 
contractació, sense reduir la qualitat de la il·luminació que cada espai precisa. 

 
4.6.2 Propostes per a la millora de la qualitat de la il·luminació o les instal·lacions. 

 

Barcelona té un volum d’instal·lacions considerable que interaccionen constantment amb 
altres serveis i prestacions que el municipi, les seves empreses contractistes i les empreses 
de serveis, donen als seus ciutadans. 

Tot aquest entramat d’actuacions sobre l’espai públic de la ciutat, sumats als canvis d’ús 
que moltes vegades es fa dels espais, a les variacions de criteri en la presa de decisions 
que l’evolució des materials i sistemes provoca, fa que sempre sigui possible trobar punts 
amb una il·luminació no adient al ús que se’n fa. 

En molts d’aquests casos és necessària una mirada experta per trobar solucions, a voltes 
imaginatives, que millorin la deficiència detectada. Per assolir aquest objectiu són 
necessaris tres passos: 

- Detectar la deficiència. 
- Analitzar les causes o diagnosi 

- Proposar una solució. 
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Les solucions a proposar, s’han d’encarar a obtenir beneficis diversos: 

- Estalvi energètic, tractat en l’apartat anterior 
- Propostes de millora en il·luminació d’espais amb deficiències 
- Accions en favor del medi ambient i de la millora de les instal·lacions. 
- Propostes de millora per facilitar el manteniment: 

o Solucions a avaries repetitives 
o Solucions a zones de vandalisme reiterat 
o Solucions a problemes d’accessibilitat 
o Etc. 

- Estalvi de situacions de risc, que es tracta en l’apartat següent 

 
4.6.3 Esmena de defectes RBT 

 

Repetidament en aquest plec s’ha fet esment de la importància d’assolir els cero defectes 
en les instal·lacions de l’enllumenat. Les propostes referides a aquest aspecte, no 
necessàriament, suposaran estalvi energètic o millora de la il·luminació, però sí que han de 
ser valorades per l’aportació que facin en l’increment de la seguretat dels elements que es 
troben situats a l’espai públic.. 

 
4.7  Anàlisi, avaluació i recerca sobre productes i sistemes 

 

L’oficina tècnica dels contractistes, tal com s’ha definit ha de ser un equip expert i amb 
amplis coneixements sobre instal·lacions d’enllumenat. La seva aportació per a la millora de 
productes i sistemes instal·lats conjuntament amb la col·laboració per a la tria de nous 
productes es pretén de molta rellevància dins del desenvolupament contractual. Tot seguit 
s’anomenen alguns dels possibles camps de col·laboració: 

- Col·laboració en la tria de productes. 

- Anàlisi dels sistemes de comunicació i presentació de propostes. 
- Implicació en proves i recerca de solucions. 
- Col·laboració en avaluar i proposar modificacions en solucions informàtiques. 
- Recerca i propostes de noves metodologies i sistemes de treball. 

- ... 

Pel que fa a l’aparició al mercat de nous materials, els contractistes que actuen en un àmbit 
superior al de l’abast del contracte, moltes vegades reben informacions de productors o 
fabricants que poden resultar d’interès pel municipi. En aquet sentit es valorarà la 
predisposició a compartir aquestes informacions i facilitar-ne la instal·lació d’elements que 
actuïn a mode de prova pilot, per a la seva avaluació posterior. 

Sota aquesta finalitat, es desenvoluparà el corresponent encàrrec de treball que inclourà 
una valoració de les proves a realitzar i una estimació sobre el seu termini d’acabament. 

Si el resultat dels assaigs esdevé positiu i l’Ajuntament decideix implantar el sistema, 
l’adjudicatari col·laborarà en el que se li demani. 
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5 CONTROL DE FUNCIONAMENT 

 
5.1  Objecte i prestació del servei 

 

La prestació del control de funcionament té la finalitat de localitzar situacions incorrectes de 
l’estat de les instal·lacions, així com recepcionar i atendre totes les notificacions sobre 
incidències al carrer, que cursin els ciutadans, o la Guàrdia Urbana o altres actors 
municipals procedint a canalitzar-les per a la seva reparació. 
Igualment s’atendran les alarmes a les instal·lacions amb control centralitzat i que 
reportaran els explotadors dels sistemes. 
El control de funcionament comprèn les següents actuacions: 

- Inspecció nocturna, per detectar avaries i anomalies en el funcionament. En la 
inspecció nocturna es comprovarà el número de làmpades apagades, així com les 
possibles deficiències en les característiques de funcionament de les instal·lacions. 

- Inspecció diürna, per detectar desperfectes i desajustos en els elements que 
configuren els punts de llum, línies i quadres de comandament; manca de portelles, 
portes obertes, bonys, inclinació de suports per col·lisió, presència d’elements  
aliens com pintades, cartells, cintes, cadenes, oxidació de la base dels suports, 
homogeneïtat en la inclinació de les lluminàries, mal estat de les instal·lacions 
aèries, etc. 

- Control de l’horari d’encesa i apagada de les instal·lacions d’enllumenat. 
- Control d’obres executades a la via pública. 

Dins de les operacions de seguiment de les instal·lacions i del contracte hi ha dues dades 
informatives que ha de ser possible obtenir de forma senzilla i en temps reals: 

o Primer: les anomalies o avaries detectades pendents de resoldre. 

o Segon: el temps transcorregut entre la detecció i la reparació de qualsevol de les 
anomalies i/o avaries detectades. 

Aquests dos aspectes s’han de poder saber, per l’emmagatzematge dels històrics en 
qualsevol moment del període contractual i ha de ser possible calcular de forma agrupada 
els promitjos del temps que s’ha precisat per resoldre grups de incidències solucionades. 

El procediment de control es farà via equips específics que seguiran itineraris prèviament 
definits i la inspecció es farà amb la regularitat que es defineixi en funció de les 
característiques de la zona. Els vehicles per fer les inspeccions s’equiparan amb sistema 
GPRS per seguiment i identificació de situació. Amb la periodicitat que els STM estableixin 
el contractista entregarà als Serveis Tècnics Municipals la informació que permeti la 
validació dels recorreguts realitzats durant la inspecció nocturna (vehicular i no vehicular) i 
diürna (traça GPS vers recorreguts planificats). Aquesta informació haurà d’estar en els 
formats que el STM requereixin per tal que en cas que es consideri aquesta informació 
s’incorpori als software de gestió de l’Ajuntament. 

 
5.2  Inspecció nocturna 

 

Tots els punts de llum hauran d’ésser inspeccionats durant les seves hores de funcionament 
per tal de detectar el nombre de làmpades que hi ha apagades i les possibles deficiències 
en les característiques de funcionament de les instal·lacions d’enllumenat, tant viari com 
residencial o artístic, que puguin sorgir. En el cas d’instal·lacions amb Leds es pot donar el 



Ajuntament de Barcelona 
Enllumenat 
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental 
Gerència Adjunta Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 
Ajuntament de Barcelona 

Torrent de l’Olla 218, 3ª Planta - 08012 Barcelona 
Tf- 932914380 

49 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 

 

 

cas que no fallin tots els Leds sinó un percentatge de la placa de Leds i per tant la intensitat 
lumínica sigui inferior. 

Tots els punts de llum s’inspeccionaran amb una freqüència setmanal. Es podran variar els 
recorreguts quinzenalment evitant així que les zones siguin inspeccionades sempre a la 
mateixa hora. 

A més a més d’aquesta inspecció sistemàtica, el contractista vindrà obligat a fer les 
revisions esporàdiques que li siguin ordenades pels Serveis Tècnics Municipals a fi de 
comprovar incidències en el funcionament. Si es detecten punts o llocs que requereixin més 
atenció a criteri dels STM, aquests podran demanar al contractista un increment de la 
freqüència de vigilància en aquests llocs i el contractista ho haurà d’assumir sense que 
suposi variació en el preu. 

Els resultats de les inspeccions periòdiques i de les esporàdiques hauran d’ésser reportats 
als sistemes informàtics del contractista i de l’ajuntament, per tal que les dades estiguin 
permanentment disponibles. La relació d’avaries localitzades, serà neutralitzat amb el llistat 
de reparacions efectuades. Totes les avaries s’hauran de reportar al sistema informàtic de 
l’ajuntament. 

Els adjudicataris hauran de confeccionar els recorreguts d’inspecció d’acord amb el mètode 
que hagin proposat per a la inspecció nocturna. Els parcs i zones no accessibles amb 
vehicles també s’hauran de inspeccionar amb un sistema GPS. 

L’incompliment de l’objectiu d’una inspecció setmanal nocturna de tots els punts de llum, i  
la de major freqüència establerta si és el cas, afectarà a l’Índex de Qualitat afectant a la 
variació de preu segons indica el capítol SCQ (“Seguiment i control de la qualitat del 
servei”). S’haurà de complir també en períodes de vacances o festius. 

El STM poden exigir la revisió del pla d’inspecció, sempre que es detectin deficiències o 
possibilitats de millora. 

 

 
5.3  Inspecció diürna i verificació anual de l’instal·lador 

 

El contractista haurà de mantenir els elements de la instal·lació al seu càrrec en correcte 
estat, tant pel que fa a la seguretat i funcionament, com pel que fa a l’aspecte exterior. 

Per aquest motiu, el contractista haurà de fer tres tipus d’inspeccions per 
verificar/comprovar l’estat de quadres, línies i punts de llum al llarg de l’any: 

- Les del tipus 1, han de ser inspeccions reglades, programades i diürnes. Són les que 
defineix aquest apartat - instal·lacions amb suport ancorat a terra i els quadres- i les 
que podrà fer un operari sol recorrent a peu els carrers i espais públics de la ciutat. 

- Les del tipus 2, han de ser també reglades i programades. Són les que aniran 
associades a les verificacions de les instal·lacions que es tracten l’apartat específic 
8.4. Verificacions periòdiques anuals del mantenidor, dins del capítol de 
“Manteniment normatiu”. 

- Les del tipus 3, no es preveuen reglades ni programades. No es defineixen 
concretament en cap altre apartat del plec i són les que ha de fer cada operari o 
equip quan intervingui en un punt de llum, quadre o línia durant l’execució d’alguna 
altre tasca de les contingudes en el present plec. Aquestes intervencions s’han de 
complementar sempre amb la informació i/o actuació que es defineix per les 
inspeccions del tipus 1. 
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Com que per a les inspeccions del tipus 2, també se’ls hi preveu una freqüència anual, el 
resultat final sense tenir en compte les inspeccions de tipus 3 és que totes les instal·lacions 
amb suport ancorat a terra seran inspeccionades dos cops per any i la resta un cop 
coincidint amb la verificació. 

A fi de que la inspecció pugui ser supervisada per l'Ajuntament, el contractista complirà 
escrupolosament amb el pla de treball d’inspeccions que s’hagi establert, en el que, 
complementàriament als recorreguts, es detallarà el personal, vehicles usats, i temps de  
pas previstos. 

 
5.3.1 Inspeccions diürnes Tipus 1 

 

Les inspeccions diürnes del tipus 1 tindran una freqüència anual. Es programaran totes les 
de la zona o sector repartint-les en 12 mesos i començaran les del tipus 1 als 6 mesos de 
l’inici del contracte, de tal manera que vagin decalades 6 mesos amb les verificacions del 
tipus 2 que començaran el primer dia de la prestació. La seva programació s’ha de preveure 
doncs el més propera possible a l’entremig entre dues de tipus 2. 

La inspecció abastarà només les instal·lacions amb suport ancorat a terra i els quadres. 

A les inspeccions del tipus 1, no es preveu fer cap tipus de mesurament. Es visual i no 
comporta l’obertura de portes o portelles per verificar res del seu interior, ni l’accessibilitat a 
cap element que no sigui visible des del terra. Les comprovacions visuals que cal fer són: 

 Estat del suport amb especial atenció al punt d’unió amb la vorera, paviment o terra. 
En el cas d’observar deteriorament alt, l’inspector provarà amb un element metàl·lic 
punxant (Ex: tornavís), si aquest perfora el suport en el lloc de deteriorament, a fi de 
verificar si la part malmesa comporta risc elevat de caiguda. Acompanyarà l’informe 
amb una fotografia que d’alguna forma haurà de quedar relacionada amb el codi del 
suport. 

 Estat del quadres de comandament ancorats a terra. Es farà una acció equivalent a 
la comprovació de la base dels suports. Es tindrà cura especial de que les portes 
tanquin bé i no sigui possible l’accés al seu interior sense eines o claus específiques. 

 Estat dels elements de tancament dels quadres que es troben adossats a suports de 
punt de llum (anomenats pre i/o post reglament). La comprovació ha de detectar els 
elements o parts trencades i el tancament de forma que no sigui possible l’accés a 
parts actives sense la utilització d’eines o claus específiques. 

 Estat de les portelles dels punts de llum, fixant l’atenció en les que puguin faltar o 
estar mal tancades. 

 Estat general de suports i quadres indicant quan es donin, les mancances  de 
pintura, galvanitzat, tractament anticorrosió, o quan hi hagi pintades, enganxines o 
elements aliens adossats. També s’observarà i es notificarà la presencia d’òxid,  
cops etc. 

 Estat de les llumeneres pel que fa a l’orientació, brutícia, elements despresos o 
deteriorats o si tenen manca de tapes, cubetes, vidres, etc. 

 
En general s’hauran d’observar totes aquelles deficiències que malmetin la seguretat i la 
imatge de les instal·lacions. La notificació d’anomalies s’acompanyaran de fotografies que 
reflecteixin el defecte i que quedin relacionades amb l’element que el conté ( quadre, suport, 
llumenera...) 
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Les incidències detectades es passaran com a avaria per la seva resolució o en els casos 
que sigui possible es solucionaran al moment. 

Les inspeccions realitzades s’hauran de reportar als STM, en el format que ells decideixin. 
S’haurà d’actualitzar la base de dades. Així mateix, s’haurà de presentar la informació de la 
inspecció per tal que els STM puguin verificar periòdicament el % de realització d’una 
manera fàcil i precisa. 

 
5.3.2 Inspeccions diürnes Tipus 2 

 

Han d’afectar al 100% dels elements que composen la xarxa de l’enllumenat públic 
municipal de Barcelona (viari, artístic i actes cívics), i per ser les més exhaustives, han 
d’aportar tota la informació necessària per poder fer una bona gestió del manteniment 
correcte de les instal·lacions i els seus elements. En elles a part d’observar tot el que s’ha 
esmentat per les inspeccions de tipus 1, s’han de fer totes les accions i mesuraments que 
s’especifiquen en el capítol 8.4. Verificacions periòdiques anuals del mantenidor. 

 
5.3.3 Inspeccions diürnes tipus 3 

 

Com s’ha comentat no es preveuen reglades ni programades i són les que han d’aportar 
informació sobre l’estat de les instal·lacions, aprofitant qualsevol de les altres actuacions 
que es facin sobre els elements que conformen l’enllumenat públic de la ciutat. Dins 
d’aquestes es fa menció especial a les inspeccions diürnes del tipus 1. Aquestes, es 
programen per a la comprovació del punts amb suport ancorats a terra, però tant en els 
desplaçaments a peu necessaris per aquestes inspeccions, com pel fet que dins de la xarxa 
de punts, en molts llocs els punts ancorats a terra i els d’ancoratge aeri, s’entrellacen, 
durant aquesta operació d’inspecció reglada (tipus 1) cal que es reculli la informació visible 
sobre els punts d’ancoratge aeri que anem trobant mentre inspeccionem els ancorats a 
terra. 

La informació reportada per aquestes inspeccions s’haurà de comunicar en el format que  
els STM decideixin. 

 
5.4  Control dels horaris de funcionament 

 

El control dels horaris de funcionament de les instal·lacions és fonamental per aconseguir 
que aquestes no consumeixin més del que és estrictament necessari. Per contra un consum 
inferior al previst farà suposar que les instal·lacions no han funcionat durant tot el temps que 
està programat i conseqüentment significarà que s’està oferint un servei de pitjor qualitat al 
ciutadà. 

El contractista serà responsable de supervisar-ho, amb periodicitat anual i es farà alhora 
que es realitzi la verificació dels quadres de comandament o segons proposi el mantenidor 
en funció de la seva organització. En cas que el control d’horari no es faci alhora que la 
verificació del quadre, caldrà actualitzar en el programa d’inventari de l’Ajuntament la data 
en que s’ha fet la comprovació del control d’horari. 

La comprovació es farà de forma diferent segons sigui l’element de govern de que disposi el 
quadre de comandament: 

- Accionament per fotocontrol: Caldrà que estigui calibrat per l’encesa en una franja 
d’entre 15 i 40 lux 
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- Accionament per programador astronòmic no telegestionat. El programador portarà 
les dades identificatives del seu tipus i de la taula horària que porta incorporada i es 
podrà comprovar in situ el seu funcionament, així com les modificacions particulars 
que l’afectin. 

- Accionament per control centralitzat (en el cas de quadres telegestionats que portin 
més de 6 mesos sense comunicació s’haurà de verificar in situ el correcte 
funcionament de l’element de govern). Els quadres seran identificables al carrer i 
portaran en un lloc visible les característiques i observacions particulars de 
funcionament si és necessari.  La comprovació  de si l’accionament  actua 
correctament es farà conjuntament amb la sala de control, a banda de que els 
Serveis Tècnics Municipals puguin comunicar als contractistes les anomalies 
detectades per a la seva esmena. A l’apartat de les verificacions s’indica com es 
farà aquesta comprovació. 

Pel que fa al control de l’horari d’encesa i apagada de les instal·lacions d’enllumenat artístic, 
el contractista utilitzarà el mateix protocol que l’utilitzat per a controlar l’horari d’encesa i 
apagada de les instal·lacions d’enllumenat viari. 

La connexió i desconnexió de les instal·lacions, es farà d’acord amb els horaris establerts 
per l'Ajuntament. 

En qualsevol cas, els Serveis Tècnics Municipals es reserven el dret de variar els règims 
horaris de funcionament, per raons d’estalvi energètic, o altres, així com ordenar el 
funcionament de qualsevol instal·lació en horari especial o en dies no programats. Aquesta 
possibilitat, és més alta en el cas de l’enllumenat artístic, sense que això suposi cap cost 
addicional per a l’Ajuntament. Un exemple d’això seria la hora del Planeta. 

Les deteccions que el contractista faci de qualsevol anomalia en el sistema d’encesa i 
apagada les reportarà als sistemes informàtics del contractista i de l’ajuntament per tal que 
les dades estiguin permanentment disponibles. 

L'Ajuntament podrà repercutir al contractista, descomptant-li de la certificació, l’excés de 
consum degut al mal funcionament dels dispositius d'accionament, sense perjudici de les 
sancions que puguin ser d'aplicació. 

Les inspeccions realitzades s’hauran de reportar als STM, en el format que ells decideixin. 
S’haurà d’actualitzar la base de dades. Així mateix, s’haurà de presentar la informació de la 
inspecció per tal que els STM puguin verificar periòdicament el % de realització d’una 
manera fàcil i precisa. 

 
5.5  Manteniment d’instal·lacions en garantia 

 

Totes les altes per noves instal·lacions que s’incorporin a la xarxa d’enllumenat públic de la 
ciutat, tant d’enllumenat viari com artístic, estaran supervisades pel contractista 
corresponent en funció de la zona de contractació on es localitzin les mateixes, qui les 
inventariarà en el programa d’inventari dels STM, en un termini màxim de 15 dies des de la 
seva entrada en servei. Els STM també poden demanar inventariar al programar d’inventari 
obres que oficialment no estan recepcionades. 

Aquestes instal·lacions, durant el termini de la garantia, que queda fixat en un any si no 
s’especifica un altre termini superior en el Plec d’Execució de l’Obra, estaran sotmeses a un 
règim de manteniment compartit entre el contractista de la zona corresponent que serà el 
mantenidor responsable legal davant els requeriments d’indústria. El contractista executor 
haurà de respondre dels defectes que puguin sorgir durant aquest període tant si són de 
materials com de la part d’instal·lació o obra. 
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Des del moment de l’alta, les instal·lacions entraran en el règim d’explotació normal i rebran 
el mateix tracte, des d'un punt de vista de manteniment, que les instal·lacions incloses en 
aquesta contracta des de la seva posada en marxa, excepte quan sigui necessari  
comunicar anomalies al contractista executor. L’alta en el contracte de manteniment des del 
primer dia queda justificada pel fet de que és precisament durant el primer any quan cal 
tenir més cura d’aquestes instal·lacions, per assegurar l’estabilització dels sistemes 
implantats i per tant la feina que comporta el seu manteniment, tot i estar en garantia, és 
equivalent a la que donen les instal·lacions amb més hores de funcionament. 

El contractista que tingui instal·lacions en garantia en la seva zona de contractació serà 
responsable del correcte funcionament i seguretat de les mateixes. Conseqüentment, el 
contractista haurà de supervisar el correcte funcionament de les mateixes tant en període 
diürn com nocturn, amb la mateixa periodicitat que s’inspeccionen les instal·lacions que no 
es troben en garantia. En cas de que detecti anomalies, averies o defectes, haurà 
d’analitzar les seves causes i dictaminar si són imputables a la garantia per defectes en la 
instal·lació o, si per el contrari, són imputables al seu mal ús (actes vandàlics, manipulació 
incontrolada de les instal·lacions, etc.) elaborant l’informe corresponent que serà transmès 
als Serveis Tècnics Municipals. 

El contractista actuarà segons el següent protocol en cas de que es detecti una avaria en 
les instal·lacions en garantia: 

- Si l’anomalia representa una avaria múltiple per què les proteccions han saltat 
accidentalment, el contractista rearmarà el mecanisme disparat i deixarà la 
instal·lació en funcionament, aïllant o eliminant la causa de l’avaria. 

- Si la causa és deguda a una actuació vandàlica, una manipulació incontrolada o 
una altra mena d’incidència no imputable a la garantia , el contractista efectuarà 
la reparació amb les premisses habituals en l’enllumenat públic i cursarà l’informe 
corresponent acompanyat de la valoració econòmica de la reparació. 

- Si la causa de l’avaria és deguda a defectes estructurals de la instal·lació que 
impossibiliten una reparació i posada en servei immediata de les instal·lacions, el 
contractista cursarà d’immediat un informe explicatiu de l’abast i de la causa dels 
fets a fi de que els Serveis Tècnics Municipals prenguin les mesures més adients. 

Aquestes mesures podran contemplar la implantació provisional d’algun sistema 
d’enllumenat que farà el propi contractista mantenidor. Els Serveis Tècnics Municipals 
exerciran les accions pertinents per aclarir la implicació de la garantia i resoldre sobre la 
problemàtica creada i els costos ocasionats. 

 
5.6  Manteniments especials 

 

L’increment tecnològic que estan tenint les instal·lacions de l’enllumenat municipal fa 
necessari preveure una sèrie de manteniments que ja sigui durant el període de proves o 
durant un temps més llarg d’explotació, l’ajuntament pot considerar necessari que siguin el 
propis fabricants originals dels productes o serveis que en facin el manteniment, 
conservació de dades o altres tipus de treballs. 

Aquest apartat és només informatiu per als licitadors i no l’han de respondre ni explicar en 
les seves ofertes. 

Dins del capítol referit al sistema de remuneració apareixen les partides que es destinaran a 
aquests tipus de serveis. Seran partides que els contractistes facturaran a l’ajuntament pel 
serveis prestats i abonaran a les empreses que hagin fet els treballs per indicació dels STM. 
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5.7  Control d’obres i altres inspeccions necessàries 
 

Cada contractista disposarà d’un inspector al servei del contracte, dotat d’un vehicle tipus o 
furgoneta o motocicleta que inspeccionarà les obres que es facin a la seva zona i altres 
necessitats que pugui tenir el departament d’enllumenat. L’objectiu principal és detectar els 
danys que les intervencions de qualsevol empresa que actuï a la via pública poden causar a 
les instal·lacions de l’enllumenat. La inspecció ha de detectar tant les avaries causades, 
com aquelles intervencions que sense causar una avaria en el moment de l’actuació, puguin 
malmetre elements de la instal·lació que més endavant puguin convertir-se en problema.  
Els exemples més clars són les ruptures de tubulars per l’obertura de cales o rases, que 
quan es tapen els deixen inservibles per que queden plens de terra. També és un cas 
habitual el de danys produïts a les cobertes de cables que tot i no ser tallats o curtcircuitats, 
deixen un punt defectuós que el temps farà que sorgeixi una avaria. 

El cost d’aquest servei es troba comptat dins de la partida anomenada pòlissa. S’ha comptat 
un preu d’un inspector permanent per contracte de tal forma que puguin ser absorbides les 
possibles inspeccions d’elements aliens al contracte, però que en no conèixer ni la causa ni 
l’abast de l’avís s’ha d’atendre. També cobreix els acompanyaments a altres serveis de  la 
ciutat com poden ser necessitats de l’IMI quan ha de passar cable o instal·lar elements 
connectats a les instal·lacions de l’enllumenat, i la inspecció d’anomalies comunicades 
mitjançant el sistema IRIS assumint que moltes vegades s’inspeccionaran i s’haurà d’informar 
sobre elements que no formen part del contracte. També serà obligatòria l’assistència a les 
convocatòries d’ACEFAT o del COM. 

Si la comunicació és urgent l’hauran d’atendre els serveis de guàrdia  i tampoc seran 
facturables perquè es consideren inclosos dins del preu que s’abona com a pòlissa. 

Aquests inspectors actuaran amb tres nivells de prioritat: 

- En primer lloc es cobriran les demandes d’inspecció que rebin del departament 
d’enllumenat. 

- En segon lloc  faran inspeccions  d’obres presumptament  conflictives  que el 
contractista pugui detectar en la revisió dels permisos atorgats per ACEFAT. 

- En tercer, aquelles que pugui tenir el contractista en funció d’altres  informacions 
que pugui rebre. 

El contractista comunicarà als STM les incidències detectades i les resoldrà amb la major 
brevetat possible. Per aquest raó, els inspectors han de portar com equipament habitual un 
Smartphone, tauleta o equivalent que pugui fotografiar i informar del que detecta en temps 
real. A part la informació haurà de ser reportada als sistemes informàtics de contractista i 
ajuntament perquè les dades estiguin disponibles a qualsevol persona autoritzada. 

L’inspector o en el seu defecte un tècnic preparat haurà de tenir capacitat per fer un 
peritatge dels danys causats, quan se n’hagin produït, i fer-ne la valoració. També s’ha 
d’encarregar d’emprendre les accions legals que corresponguin i siguin possibles. 
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6 MANTENIMENT CORRECTIU 

 
6.1  Objecte i prestació del servei 

 

Entenem com a manteniment correctiu aquelles reparacions i actuacions que es produeixen 
sense que siguin  previsibles.  Aquesta  circumstància  fa que es tracti d’un treball no 
programable. L’objecte  d’aquest  capítol  és definir  les operacions  incloses  dins de la 
denominació de “Manteniment correctiu”. 

Els components o equips de les instal·lacions que sigui necessari o aconsellable reemplaçar 
es substituiran per uns d’iguals característiques i prestacions als que es retirin. Tot i així, el 
contractista haurà de consultar als Serveis Tècnics Municipals en cas de que els materials 
que s’hagin de reparar o substituir siguin obsolets. A més a més, els Serveis Tècnics 
Municipals es reserven el dret de variar qualsevol element de les instal·lacions si, per raons 
operatives o tecnològiques, així ho considerin convenient. 

L’execució de totes les feines incloses dins el manteniment correctiu que es realitzin en 
període diürn s’hauran d’efectuar pel contractista, sempre que sigui possible, sense 
connectar les instal·lacions. 

Totes les incidències, així com tots els treballs de reparació efectuats en les instal·lacions 
s’hauran de reportar al mòdul d’avaries del programa de l’Ajuntament a fi que les BBDD 
municipals es trobin actualitzades en tot moment. 

 
6.2  Reparació d’avaries 

 

La reparació d’avaries s’abonarà al contractista mitjançant el preu fixat per a la pòlissa. 

El contractista estarà obligat a la reparació de totes les avaries que es produeixin pel normal 
funcionament de les instal·lacions de l’enllumenat, tant viari com artístic, sigui quin sigui 
l’origen o la causa de les mateixes, anant a càrrec seu les despeses de mà d’obra, material, 
mitjans i treballs d’obra civil necessaris per reparar-les. 

També seran considerades com a avaries la manca d’elements com: cubetes, portes, tapes 
de caixes, caixes trencades i desperfectes d’altre mena que puguin patir els elements 
instal·lats. És a dir, la reparació d’avaries té com a finalitat assegurar el bon funcionament 
de les instal·lacions i una correcta imatge de les mateixes mantenint en tot moment els 
nivells de seguretat. 

La consideració d’un servei correcte es farà en base als resultats del control de qualitat i 
podrà suposar una variació de preu en funció del nivell de qualitat obtinguts en el 
compliment del servei que s’aplicarà a la certificació segons explica el capítol 12. 

Els terminis que el contractista disposa per fer una reparació vindran donats per la urgència 
de l’avaria o anomalia. En funció d’això es defineixen 5 nivells d’actuació que determinen el 
temps que pot transcorre entre l’avís i la reparació: 

 

Nivell 1 (risc immediat elèctric o mecànic) 0,5 hores 

Nivell 2 (apagada múltiple o deficiències 
mecàniques o de protecció) 

2 hores 

Nivell 3 (avaria elements urgents) 24 hores 

Nivell 4 ( punt de llum apagat) 48 hores 
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Nivell 5 (altres avaries no urgents) Segons STM 

 

Per determinar el nivell d’actuació que correspon a cada cas, tipificarem els casos més 
habituals que es poden donar. Tots aquests temps de resposta estan relacionats per la seva 
avaria i detallats a l’Annex 5. Qualsevol d’aquests temps de resposta poden ser modificats pels 
STM segons necessitats del departament. 

 
6.2.1 Nivell 1: Situacions de risc 

 

Les deficiències que precisaran d’una actuació de nivell 1 seran totes les anomalies que 
comportin risc de caiguda d’objectes per sobre dels 2m, o de caiguda de persones com 
seria la manca de tapes en pericons o tapes mal col·locades, així com deixar part de la  
base d’un suport a carrer pendent de la seva reposició. Objectes caiguts que barrin el pas a 
persones o vehicles, etc. 

 
6.2.2 Nivell 2: Apagada de zona/Deficiències mecàniques o de protecció 

 

Quan l’avaria afecti a tots els punts d’un quadre o a una o diverses línies d’un quadre, 
l’avaria serà de nivell 2, que significa un màxim de 2 hores nocturnes apagat, entre que es 
produeix l’avís i la reparació. Si l’avaria és comunica en hores diürnes i 2 hores abans de 
l’encesa, el quadre haurà d’encendre a l’hora que li correspongui. Pel que l’avaria ha d’estar 
resolta o minimitzada. En cas que l’avaria es comuniques en un temps inferior a les dues 
hores abans de l’encesa, l’avaria s’ha de resoldre en un termini màxim de dues hores des 
de la comunicació. 

La comunicació de les incidències podran arribar per diferents canals de comunicació al 
mantenidor, telèfon, plataforma IRIS, correu electrònic, softwares de gestió punt a punt, etc. 
El mantenidor haurà de garantir en tots els torns els medis necessaris per a la correcte 
gestió d’aquestes incidències. 

Totes les apagades de zona (salts de línia o apagada de zona) en quadres amb sistema de 
telegestió, es comprovaran els registres dels elements de govern per comprovar el temps  
de resposta en rearmar el quadre. 

L ‘anàlisis via softwares de gestió punt a punt es descriuen al apartat 6.2.7. 

Dins aquest nivell també hi estan contemplades les avaries que impliquin una deficiència 
elèctrica que comporta un risc no immediat. La reparació serà de nivell 2 que equival a 2h 
entre que es produeix l’avís i la reparació. 

Són aquelles deficiències que deixin al descobert una segona protecció (segon aïllament), 
com seria el cas de mancança de portelles o portelles obertes de fanal amb caixa de 
protecció interior. Així com també s’hi inclouen els casos en que ens podem trobar algun 
terra de suport o armari tallat o desconnectat. 

En el cas de deficiències mecàniques podria ser alguna llumenera amb la tapa oberta o 
penjant però sense risc de caiguda immediat. 
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6.2.3 Nivell 3: Avaries d’elements urgents 
 

En aquesta classificació  s’hi troben les avaries que no presenten  un risc però si són 
considerades com a urgents, exigint un temps de resposta de 24 hores. 

Són aquelles deficiències que implica una reparació ràpida encara que no immediata. Poden 
ser quadres amb les portes o tancaments malmesos però que disposen de caixes aïllants, 
metacrilats o elements equivalents en el seu interior. Aquí també inclouríem tapes de pericons 
malmeses però que no presenten risc de caiguda, etc. 

En aquest apartat també inclouríem les avaries d’elements de govern. Referent a l’equip 
d’encesa i apagada, és responsabilitat del contractista ajustar les instal·lacions en tot moment 
als horaris de funcionament establerts, independentment del dispositiu d’encesa que porti. 
Quan l’encesa i apagada es faci per rellotge astronòmic, serà la corba del rellotge la que 
marcarà l’hora de cada actuació. 

Quan el govern de les enceses i apagades sigui per cèl·lula fotoelèctrica, aquesta haurà 
d’actuar encenent o apagant quan la lluminositat ambient es trobi entre els 15 i els 40 lux. 

Aquestes avaries es tipificaran com a nivell 3 en cas de desviacions d’encesa i apagada, però 
quan provoquin una manca de servei de la instal·lació passaran a nivell 2. 

El contractista haurà de preveure els recanvis necessaris i tenir-ne en stock un número 
suficient per garantir els temps de resposta establerts. 

Quan per raons justificades  no sigui possible complir  aquests terminis  de reparació el 
contractista es posarà en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals que determinaran un 
nou termini. 

 
6.2.4 Nivell 4: Punts apagats 

 

Quan la fallada sigui puntual d’un punt de llum o varis punts de llum saltejats , la reparació 
serà de nivell 4 que significa un màxim de 48h apagat entre que es produeix l’avís i la 
reparació. 

En el cas que es tracti d’una llumenera de tipologia led, aquesta haurà de ser també 
substituïda en el mateix temps de resposta, si no es possible per la mateixa tipologia per 
una que pugui fer la seva funció encara que sigui amb altre tecnologia. Quan es doni aquest 
cas la reposició de llumenera haurà de ser considerada provisional i fer el recanvi per la 
definitiva en el temps que considerin els STM. 

En aquest apartat també hem inclòs qualsevol avaria que impliqui que el punt quedi apagat, 
així serà el cas de llumenera trencada, equip avariat, fallada del driver, etc. 

 
6.2.5 Nivell 5: segons STM 

 

En aquest grup estarien englobades les averies que tenen un temps de resposta que pot  
ser variable en funció de la major incidència amb aquesta tipologia de l’avaria o de les 
necessitats tècniques que es tinguin en un moment determinat. Per aquest motiu queden 
pendents d’establir-se des dels STM. 

Un exemple, es la substitució de suports en mal estat, que es podrà exigir un diferent temps 
de resposta en funció de la necessitat de la ubicació o del tipus de suport depenent de si es 
una tipologia molt usual o poc freqüent. 

En aquest mateix grup també hi hem afegit els suports que no disposen de connexió a terra, 
tot i que es un risc elèctric i s’hauria d’instal·lar amb la major celeritat, es definirà el temps 



Ajuntament de Barcelona 
Enllumenat 
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental 
Gerència Adjunta Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 
Ajuntament de Barcelona 

Torrent de l’Olla 218, 3ª Planta - 08012 Barcelona 
Tf- 932914380 

58 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 

 

 

màxim d’actuació, tenint en compte la quantitat de suports que es detectin encara en 
aquesta situació. 

Per últim i a destacar en aquest grup hi hauria totes les avaries o deficiències en els 
sistemes de control centralitzat, comunicacions, controls punt a punt i regulació. 

Els avisos que rebi el contractista mitjançant la Sala de Control o bé directament dels 
softwares de gestió per pèrdua de comunicació, haurà d’haver fet una primera diagnosi de 
la incidència i iniciar les accions necessàries per resoldre-la. El contractista serà el 
responsable de fer el seguiment i resoldre les incidències, tot i que impliqui intervenció 
d’altres empreses. Segons el sistema afectat (control punt a punt, regulació, 
comunicacions...) es fixaran uns terminis de resolució final que s’hauran de complir. Quan 
les avaries detectades per aquests sistemes ja estiguin especificades a l’annex 5 amb el 
seu temps de resposta s’haurà de complir el més restrictiu. 

El mantenidor haurà de disposar de suficient estoc d’elements de govern, bateries, 
mòdems, antenes... així com tots els elements de comunicació necessaris per  poder 
restituir les comunicacions dels quadres. El mantenidor haurà de definir aquest estoc 
segons el seu coneixement de les instal·lacions i l’inventari en cada moment. Aquest estoc 
no podrà ser inferior al 2% dels elements instal·lats a la seva zona. Caldrà enviar de forma 
mensual un resum de l’estoc existent, així com un seguiment dels elements avariats segons 
les especificacions i format que determinin els Serveis Tècnics Municipals. 

Les comunicacions dels quadres poden ser per diferents sistemes, radio, GSM, GPRS, Wifi, 
Fibra òptica així com els que es puguin implantar. 

En el moment que els STM estableixin els temps de resposta de qualsevol de les avaries 
englobades en aquest apartat i el seu moment d’aplicació, el no compliment d’aquests 
terminis podrà suposar variació de preu en la certificació segons estableix el capítol 12 de 
SCQ. 

 
6.2.6 Averies i deficiències detectades via Sistemes de control i regulació punt a 

punt 

Les instal·lacions amb sistema de control i regulació punt a punt disposen de dues vies de 
telegestió, la pròpia de l’element de govern del quadre (que s’analitzarà tal com s’ha detallat 
prèviament) i el software de gestió del sistema de control punt a punt. 

Els softwares de gestió punt a punt generen alarmes que hauran de ser analitzades 
mitjançant la revisió del propi software o plataforma de gestió, com els missatges rebuts via 
mail, sms o els que s’estableixin amb el contractista i amb el suport de la Sala de control. 
Les alarmes generades poden ser relacionades amb fallada del servei (punts de llum 
apagats, línia, etc.) i/o fallades de comunicacions. 

Els temps de resposta de punts apagats seran els definits al apartat 6.2.2. 

Per poder mantenir aquests temps de resposta, caldrà tractar les alarmes generades 
segons nivell d’actuació i tipologia de fallada: 

 

 Les alarmes de fallada de línia o de quadre, o en cas que la plataforma no les generi, 
la fallada de tots els punts de llum que corresponen a una línia o quadre, s’hauran de 
revisar com nivell 2, temps de resposta 2 hores, podent verificar paral·lelament amb 
els avisos de l’element de govern per detectar falses alarmes. 
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 Les alarmes de fallada de làmpada puntual s’han de revisar a carrer com nivell 4 (48h) 
segons si hi ha varis alterns al mateix carrer. Per tal de corroborar la fiabilitat del 
sistema, en cas que es confirmi que a carrer el punt de llum està en funcionament, es 
reportarà a Sala de control. 

 Les alarmes relacionades amb fallada de comunicació o similars de punt de llum, es 
revisaran a la plataforma de gestió en els següents 4 dies consecutius per tal de 
verificar si es manté l’alarma o desapareix. En cas de mantenir-se es revisarà a carrer 
i si funciona correctament, caldrà reportar al fabricant la incidència del node de la 
llumenera. 

 Les alarmes relacionades amb fallada de comunicació del controlador del quadre, si 
escau, es comprovarà primer si hi ha algun avis de l’element de govern del quadre 
que confirmi una incidència a quadre, en cas que no es detecti, es revisaran a la 
plataforma de gestió en els següents 3 dies consecutius per tal de verificar si es  
manté l’alarma o desapareix. En cas de mantenir-se es revisarà a carrer segons 
pautes determinades pel fabricant, i si tot i així no recupera la comunicació, es 
reportarà al fabricant la incidència del node de control del quadre i s’informarà a Sala 
de Control. 

Indicadors 

Setmanalment caldrà reportar l’anàlisi d’alarmes i actuació realitzada a cada una d’elles a la 
Sala de control, que emetrà un informe d’indicadors i seguiment mensual. 

Els informes mensuals definiran indicadors tan de fiabilitat del sistema, com d’evolució i 
indicadors de manteniment. 

L’índex de qualitat de manteniment no tindrà en compte les falses alarmes generades, que 
influiran a l’índex de fiabilitat del sistema, tot i que s’han de reportar a l’anàlisi setmanal amb 
Sala de control. 

Al informe mensual també es detallarà el consum mensual dels punts de llum, on caldrà 
analitzar els valors de consum incorrectes: 

 No mesura consum: caldrà revisar si es per fallada de punt de llum o per pèrdua de 
comunicació o defecte del node de la llumenera. 

 Consum menor: revisar correcte funcionament de la llumenera o si hi ha percentatge 
de Leds apagats, pèrdua puntual de varis dies al mes de comunicació del node o 
correcte programació. 

 Consum major: revisar correcte programació del driver i/o regulació. 

 
 

6.2.7 Averies o deficiències regulació llumeneres 
 

Per tal de poder donar resposta al objectiu de reducció de consums es necessari, entre 
d’altres, fer el seguiment del correcte funcionament de la regulació de les instal·lacions. 

Les instal·lacions d’enllumenat poden disposar de diversos sistemes de regulació, 
actualment es poden agrupar en 5 grups segons tipologia: regulació en capçalera, regulació 
amb sistema punt a punt, regulació autònoma re-programable des de quadre, regulació 
autònoma i regulació amb sensors de presència. 
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Per poder fer el seguiment dels diferents sistemes de regulació, la Sala de control enviarà 
uns informes mensuals: 

- Informe de l’estat de reguladors i seguiment de reparacions 

- Informe d’indicadors i seguiment citat al apartat 6.2.6. Dins aquest informe mensual 
s’analitzarà el sistema punt a punt tal com s’ha definit prèviament junt amb el seguiment 
d’alarmes i la resta de sistemes de regulació. 

Caldrà revisar l’anàlisi mensual de les instal·lacions que no regulen o que regulen 
incorrectament, segons consum teòric i consum real. Primer es farà una revisió a nivell 
d’inventari per tal de confirmar si les dades son correctes. 

En cas que les dades siguin correctes i el desviament del consum real respecte el teòric 
sigui superior a +- 5% caldrà revisar a carrer les programacions d’un mostreig de les 
llumeneres. Si les programacions son incorrectes s’hauran de re-programar totes les 
llumeneres afectades de la instal·lació. Aquesta re-programació s’abonarà al contractista 
mitjançant el preu fixat per a la pòlissa. 

Caldrà tenir en compte per el mostreig alhora de revisar les programacions, si la instal·lació 
s’ha renovat en diverses fases, per tal d’identificar si l’error de programació es dona a una 
fase de renovació a la totalitat de la instal·lació. 

L’informe mensual definirà un indicador de manteniment segons les instal·lacions que 
regulen incorrectament o no regulen i les actuacions i reparacions realitzades. Es definirà 
així mateix un número de actuacions de re-programació mensual per tal d’anar netejant les 
deficiències de regulació, que com a mínim hauran de ser 3 quadres. 

 

 
6.3  Substitució de làmpades i equips 

 

La reparació o substitució d’equips, drivers i làmpades foses o trencades, s’abonarà al 
contractista mitjançant el preu fixat per a la pòlissa (no requerirà tramesa de PDS). Tot i que 
s’aboni per pòlissa, cal que totes les actuacions quedin actualitzades al sistema de gestió 
d’inventari dels STM. 

La substitució de làmpades o altres fonts lluminoses foses o trencades, s’efectuarà sempre 
amb productes nous i mai amb materials retirats durant una reposició programada. La 
substitució es farà amb el mateix tipus de material que el que s’ha de substituir. 

Tanmateix si existeixen productes que compleixin la mateixa funció i donin prestacions molt 
similars, però que siguin més respectuosos amb el Medi Ambient es prioritzarà la utilització 
d’aquests. 

Quan es faci una substitució d’una font lluminosa s’haurà de revisar el funcionament de 
l’equip auxiliar d’encesa o driver si és de tecnologia Led, analitzar el seu correcte 
funcionament, netejar els components elèctrics i comprovar la correcta inclinació de la 
lluminària. 

Sempre que s’actuï en una lluminària serà obligat fer-ne la neteja. 

L'Oficina Tècnica del mantenidor en els casos que ho consideri oportú proposarà als STM 
aprofitar la substitució de làmpades per noves de menor potència però suficient per 
il·luminar correctament la via pública. La substitució és realitzarà aprofitant la renovació. 



Ajuntament de Barcelona 
Enllumenat 
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental 
Gerència Adjunta Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 
Ajuntament de Barcelona 

Torrent de l’Olla 218, 3ª Planta - 08012 Barcelona 
Tf- 932914380 

61 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 

 

 

6.4  Substitució i reparació de suports 
 

El contractista està obligat a retirar tots els suports situats a la via pública que es trobin per 
sota dels mínims de seguretat degut a la seva degradació. Paral·lelament, el contractista 
informarà als Serveis Tècnics Municipals sobre aquesta situació qui, al seu torn, ordenarà 
quan ho consideri oportú la substitució dels mateixos en funció de la disponibilitat 
pressupostària. El contractista haurà de presentar als STM fotografia del suport i detall de 
degradació. 

En qualsevol cas, la substitució de suports es durà a terme de forma que generi el menor 
nombre de dificultats a la vida ciutadana: reduint la ocupació de la via pública, ajustant 
l’horari de la seva execució a les exigències de tràfic, etc. i preferentment en període diürn. 

 
6.5  Avaries en línies i centres de comandament 

 

Les avaries en línies i centres de comandament tenen com a denominador comú el fet que 
es genera una desconnexió de les proteccions per causa de defectes en la instal·lació, 
essent la reconnexió la primera intervenció que ha de provar l’equip de reparació. 

Quan aquesta aguanta d’entrada no cal fer res més, entenent que el motiu de la connexió 
ha estat esporàdic. Si la reconnexió de la protecció no aguanta serà necessari localitzar 
l’avaria. Aquesta localització d’avaria estarà inclosa en la pòlissa. 

Mitjançant l’històric d’avaries, l’oficina tècnica serà l’encarregada de detectar quan un fet a 
priori puntual, passa de forma reiterada. Quan sigui reiterada, amb la reconnexió l’avaria no 
es podrà donar per finalitzada i serà necessari procedir a una recerca aprofundida per trobar 
la causa o causes que provoquen la desconnexió. 

Quan en l’anàlisi d’avaries reiterades el SCQ detecta que no s’està localitzant l’avaria que 
provoca l’apagada, es procedirà a comptabilitzar aquests casos i que afectin a l’índex de 
qualitat que afectaran a la variació de preu de la pòlissa. 

Les avaries de cables soterrats s’analitzaran amb l'instrumental precís per determinar el 
punt més aproximat possible de l’avaria i procedir a la seva reparació sense efectuar més 
obra civil que l’estrictament necessària. Aquest anàlisis estarà inclòs en la pòlissa i la 
reparació també quan hi hagi tubulars. 

Si el cable no compleix amb els requeriments reglamentaris (0,6/1kV), la problemàtica 
d’avaries és generalitzada i no existeix tubular com a canalització per a la conducció de 
línies, es podrà fer una instal·lació provisional aèria (estesa aèria inclosa a la pòlissa), de la 
que es lliurarà el corresponent informe i pressupost per dictaminar el procediment necessari 
per una reparació total. Aquesta estesa provisional es farà en les condicions de seguretat 
que dictamina el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 

 
6.6  Suports de característiques especials 

 

Es consideren suports de característiques especials els suports de gran alçada en els que 
l’accés als punts de llum s’efectua, o bé mitjançant corones mòbils accionades per un 
sistema d’elevació i que permet situar el punt de llum a nivells de carrer, o bé els suports 
que permeten un abatiment controlat que permet treballar sobre els punts de llum. 

Per aquestes reparacions es procurarà agrupar més d’una anomalia per amortitzar la feina 
de moure els elements. Quan sigui necessari abordar la reparació d’un o més punts apagats 
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serà interessant recórrer a l’històric per saber si val la pena fer un massiu en lloc d’un 
puntual. En aquest cas la importància d’anotar correctament les intervencions que es facin 
és més important que en altres casos i caldrà tenir-ne molta cura. 

Per a cada intervenció d’accionament de la corona mòbil o d’abatiment del suport, es 
tancarà un perímetre de prevenció i es prendran les mesures adients per garantir la 
seguretat en front d’una caiguda descontrolada de la corona o del mòdul abatible. 

Els mecanismes motorreductors per accionar les corones mòbils o l’abatiment dels suports, 
són de propietat municipal. L'Ajuntament facilitarà aquests mecanismes al contractista que 
ho precisi, i en cas de que en els altres sectors de la ciutat no es necessiti aquest 
mecanisme, li deixarà en dipòsit per a la seva utilització habitual. Tanmateix si existeixen 
punts pels que no hi ha els elements per poder baixar els projectors o corones, la 
responsabilitat de la reparació serà del contractista que haurà de trobar els mitjans per 
resoldre les incidències. En aquests casos es podrà presentar un estudi amb pressupost 
incorporat indicant quina és la millor solució per resoldre el problema causat per falta dels 
elements originals. 

 
6.7  Avaries derivades de col·lisions, actes vandàlics i obres realitzades a la via  p 

ública 
 

Les avaries que pateixi el material de les instal·lacions degut a actes vandàlics, accidents, 
obres realitzades a la via pública o catàstrofes alienes a les instal·lacions (escapament de 
gas o d’aigua, etc.) i que suposin un perill per la ciutadania es consideraran de nivell 1 i per 
tant el contractista haurà d’actuar en un termini màxim de 30 minuts per eliminar el risc. En 
cas de que l’avaria no suposi cap perill, seran els Serveis Tècnics Municipals qui 
determinaran si la reparació es realitzarà immediatament o amb posterioritat en funció de la 
disponibilitat pressupostària. 

Pel que fa a les col·lisions el contractista haurà de presentar als Serveis Tècnics Municipals 
el corresponent informe detallant el què hagi succeït amb relació als danys, i facilitant, 
sempre que sigui possible, les dades necessàries per a que l’Ajuntament pugui reclamar els 
rescabalaments que consideri oportuns. Així mateix, el mantenidor haurà d’analitzar i 
informar sobre si en els últims 5 anys aquest punt ha sigut col·lisionat anteriorment i la 
quantitat de vegades. 

Per les obres realitzades a la via pública, en el cas de danys causats per tercers, cal que el 
contractista reclami a l’empresa o entitat causant de l’avaria el cost de la reparació de 
l’avaria informant en tot moment als STM. Cal que el contractista presenti la documentació 
de que l’origen de l’avaria hagi estat ocasionada per un tercer, i en aquest cas podrà 
facturar les feines de reparació de l’avaria. Si no presenta aquesta documentació no es 
podrà pagar. 

Addicionalment, i en el cas de les avaries produïdes per obres realitzades a la via pública el 
contractista haurà de generar l’informe corresponent per als STM. 

 
6.7.1 Casuística i aclariments 

 

Els elements que poden oferir dubtes a l’hora de determinar si la mancança o trencament 
correspon a un acte vandàlic, robatori o manca de manteniment són: 

 Panys 

 Portelles 
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 Globus o llumeneres tipus jardí o aplics 

Quan en el període d’un any es produeixi la necessitat de més d’una intervenció es 
considerarà que hi ha reiteració i es podrà facturar la reparació com a acte vandàlic o dany 
causat per tercers. 

Les portelles només seran considerades com a dany causat per tercers quan un mateix 
tipus d’anomalia afecti a totes les unitats d’un carrer o tram seguint la consideració de 
“massiu” exposada en l’apartat “quadre resum” del final del present capítol. 

Els globus, lluminàries tipus jardí o aplics, que pateixin ruptures parcials o totals seran 
sempre facturables entenent que pel seu us normal no s’haurien de trencar i per tant la 
causa sempre serà per la intervenció d’un agent extern o per l’obsolescència del material. 

 
6.8  Manteniment correctiu en instal·lacions d’especial atenció 

 

6.8.1 Instal·lacions en passos soterranis de vianants 
 

Les instal·lacions d’enllumenat situades en passos soterranis de vianants, pel fet d’estar 
fàcilment a l’abast de la gent, requereixen un especial tractament antivandàlic tant pels 
equips o lluminàries utilitzades com per a la instal·lació, que anirà dins de tub metàl·lic i 
adequadament grapat a les parets o sostre del pas. 

Quan es produeixi una avaria en aquest tipus d’instal·lacions que suposi un risc per a la 
seguretat del la ciutadania, el contractista ho comunicarà als Serveis Tècnics Municipals els 
quals determinaran si és necessari tancar, total o parcialment, el pas soterrani mentre durin 
els treballs de reparació. 

 
6.8.2 Instal·lacions en parcs i jardins 

 

Els parcs constitueixen una tipologia específica de l’enllumenat que afecten a zones de 
lleure i com a tals, i al igual com succeeix amb les instal·lacions situades en passos 
soterranis de vianants, estan subjectes a un alt risc d’actuacions vandàliques. Qualsevol 
problemàtica en l’estat del material d’aquest tipus d’instal·lacions que pugui representar un 
risc per a la seguretat de les persones serà qualificada de Nivell 1 i els operaris hauran 
d’eliminar la causa de risc si la reparació no pot ser definitiva. 

És premissa bàsica, el fet de que en qualsevol circumstància la imatge de la zona no 
presenti un aspecte de deixadesa i degradació. És preferible deixar un nivell mínim 
d’il·luminació retirant tot el material malmès que mantenir material insegur o sense 
funcionament. 

El contractista serà el responsable de que aquestes premisses bàsiques s’acompleixin i en 
cas de que es doni la circumstància d’impossibilitat de manteniment de la instal·lació en la 
situació i tipologia actual, cursarà informe explicatiu d’aquesta impossibilitat als efectes de 
que per part dels Serveis Tècnics Municipals es prenguin les mesures més adequades en 
cada cas. 

 
6.8.3 Punts de llum en suports de catenàries de tramvia 

 

El manteniment correctiu d’aquest tipus d’enllumenat serà el mateix que el de qualsevol 
altre de la ciutat de similars característiques, amb la condició especial de que l’actuació s’ha 
de fer d’acord amb les empreses que porten l’explotació de les línies del tramvia, i en 
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compliment de les condicions que especifiquen en l’estudi de seguretat i salut laboral per 
aquests tipus de treballs. 

 
6.8.4 Instal·lacions amb il·luminació led 

 

Les instal·lacions amb tecnologia led aporten una sèrie de problemàtiques diferents a les de 
les instal·lacions tradicionals. L’evolució tecnològica d’aquest tipus de producte que encara 
no s’ha estabilitzat aporta complexitat al manteniment. 

Aspectes que s’hauran de preveure són: 

o Fallada d’alguns Leds de la placa de Led que provoqui reducció de nivells i variació 
de la fotometria. 

o Fallada dels drivers que provoquin una alimentació incorrecte de la placa de Leds i 
per tant nivells d’il·luminació insuficients. 

o Fallada dels dispositius de control de les llumeneres que provoquin nivells de 
regulació incorrectes o bé alarmes de servei en el cas de dispositius punt a punt. 

o Fallada dels controladors de quadre... 

 
Serà molt important que la informació a les bases de dades sigui correcte i s’actualitzin tots 
els camps del programa d’inventari de l’Ajuntament tant bon punt hi hagi una intervenció. 
D’altra banda, també serà necessari que les llumeneres quedin identificades, de tal manera 
que la informació sobre la mateixa no pugui induir a error si aquesta canvia de lloc. Caldrà 
tenir perfectament controlat: 

o Fotometria, temperatura de color i lúmens/W de la lluminària. 

o Marca, model i règim horari gravat als drivers, amb el nombre d’escales i valors de 
flux lumínic programats per cada lluminària. 

o Marca, model i paràmetres configurats dels dispositius de control de la llumenera i 
del controlador de quadre. 

o Sistema de comunicació entre la lluminària i el quadre de comandament ( 
PowerLine, Radiofreqüència...) i entre el quadre i la Sala de Control ( Wifi, Fibra, 
Radio...) 

 
Quan un punt de llum no es pugui reparar per la inexistència de recanvis al mercat, iguals 
als que hi ha a la resta del carrer, plaça o espai, es traurà una llumenera situada en un dels 
extrems, per situar-la en el lloc de la avariada o malmesa i es col·locarà la nova en el lloc de 
la retirada, de manera que la substitució d’un material per l’altre es farà ordenadament des 
d’una punta de la instal·lació i només es notarà un canvi de tipologia al llarg del carrer. 

 
6.8.5 Comunicacions 

 

Quan es tracti d’avaries que no permetin la comunicació entre els centres de comandament 
i la sala de control, el contractista rebrà l’avís de l’anomalia i haurà de procedir a la seva 
reparació. 

Quan es tracti de deficiències de comunicació entre el quadre i els punts de llum, la seva 
detecció pot ser que no es pugui fer des de la sala de control. En aquest cas l’anomalia 
s’haurà de corregir quan es detecti per altres mitjans. 
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Si existeixen problemes de comunicació (Radio, Wifi, fibra, GSM,...) el contractista ho haurà 
de resoldre coordinadament amb la Sala de control i/o l’IMI. 

Si bé el plec no marca la obligatorietat de que el contractista tingui un sistema de detecció 
d’aquest tipus d’anomalies, entra dins de les seves obligacions, fer-ne la comprovació quan 
porti a terme alguna actuació sobre els punts que tenen algun sistema de comunicació, a 
part de les que exigeix el capítol de verificacions. 

La localització i reparació de les avaries es troba inclosa dins dels treballs inclosos en la 
valoració de la pòlissa. 

 
6.9  Reguladors en capçalera 

 

Quan es detecti una avaria o mal funcionament d’un regulador en capçalera, que impliqui la 
substitució del regulador sencer, s’haurà de fer una a anàlisi prèvia per determinar: 

 El cost de la reparació. 

 L'històric de les reparacions d'aquest regulador (tipologia, dates i cost) 

 Quin és l’estalvi que genera el seu funcionament amb la potència actual instal·lada. 

 Alternatives a la reparació: 

o Substitució amb càlcul associat de l’amortització. 
o Retirar per anar a la deixalleria i deixar sense regulació el quadre si té potències 

molt baixes. 
o Col·locació de sistemes  alternatius  per regular  de forma autònoma  o 

centralitzada els punts on valgui la pena per la seva potencia. 

Arrel d’aquest estudi els STM decidiran si: 

- Es repara a càrrec del manteniment correctiu que cobreix la pòlissa. 
- Es retira i repara per a ser col·locat a un altre lloc. 

- Si s’accepta la proposta d’instal·lar un sistema alternatiu. 

Quan per antiguitat o per import de la reparació els STM considerin que no cal reparar o que 
s’actua substituint-lo o canviant-lo, de lloc el seu cost anirà en primer lloc a càrrec de les 
millores ofertes pel contractista. Si el volum ofert a les millores s’ha exhaurit, es pagarà per 
quadre de preus o es deixarà fora de servei. 

 
6.10  Sistemes de control centralitzat 

 

El manteniment a que està obligat el contractista de zona abasta a la detecció i reparació de 
tots els elements que es troben dins del quadre, línies o punts de llum. En el cas de 
dispositius de control que es situïn fora del quadre ( com és el cas del controlador del 
sistema DMX) el contractista també s’haurà de fer càrrec i garantir en tot moment el seu 
correcte funcionament. 

Les reparacions i manteniment de tot el sistema de comunicació des del quadre fins a la 
sala de control seran a càrrec d’empreses especialistes que escolliran els STM tot i formar 
part del manteniment general i abast del present contracte. El contractista facturarà aquest 
servei i es farà càrrec de les despeses pactades amb les empreses especialistes 
anomenades anteriorment. El contractista haurà de col·laborar i treballar conjuntament amb 
aquestes empreses. 
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6.10.1 Repetidors i sala de control 
 

Els sistemes de control centralitzat comprenen el següent equipament: 
• Centre o sala de Control situat a les dependències del servei d’Enllumenat amb el 

maquinari i programari de que disposi en cada moment. 

• Sistema de comunicacions, des de la Central del c/Torrent de l'Olla 218, amb els 
emissors-receptors per a cada un dels repetidors i sistemes GPRS. 

• Conjunt de repetidors, situats al Carmel, Montjuïc, Collserola, Roquetes i Meridiana. 

 
6.10.2 Mòduls de control i elements del quadre 

 

• Mòduls de control dels quadres d'enllumenat, amb el sistema de transmissió 
radiomòdem, GSM, GPRS, Wifi, controlador Urbilux, Citilux o altre tipus, incloent-hi els 
sensors que incorpori el quadre per generar les sortides analògiques o digitals. 

• Mòduls de control amb dispositius tipus iLon Smart Server sobre protocol Lonworks 
Power Line. 

• Sistemes i equips de regulador de flux en capçalera. 

• Sistemes de control tipus DALI o 1-10 

• Sistemes de control RGB tipus DMX 

• Altres sistemes o tecnologies que es puguin incorporar durant la vigència de la 
contracta, especialment lligades a la tecnologia de LEDs. 

El manteniment correctiu d’aquests sistemes l’efectuarà el contractista seguint les pautes 
definides en el protocol de manteniment, amb les indicacions rebudes per part del Centre de 
Control. 

Per efectuar aquest manteniment disposarà de personal específicament preparat per 
atendre les tecnologies a mantenir i que anirà equipat amb l'instrumental que requereixin 
aquestes instal·lacions. 

La tipologia de les anomalies que es poden produir en aquest sistema s’estableixen de la 
següent forma, en funció del seu grau d’importància o afectació: 

 Centre de Control, error en el sistema informàtic. 

• Sistema de comunicacions, repetidor central o emissor-repetidor. 

• Absència de comunicacions amb algun controlador. 

• Anomalia en el controlador, però amb comunicacions actives. 

• Anomalia en el regulador de flux. 

• Anomalia en els sistemes de control punt a punt. 

• Avaria en la xarxa d’il·luminació. 

Una premissa bàsica en l’explotació d’aquests sistemes és de que cada controlador 
incorpora la corba astronòmica bàsica del funcionament de l’enllumenat de tal manera que 
és capaç de governar adequadament l’activació del quadre, independentment de la seva 
interconnexió amb el Centre de Control. 

Qualsevol intervenció de manteniment assegurarà que les taules horàries, els paràmetres 
de funcionament de la instal·lació i el manteniment de l’hora oficial sigui rigorosament cert. 

La varietat tecnològica d’aquests sistemes i la possibilitat d’incorporar nous equips que 
apareguin al mercat, així com disposar d’una continua adaptació del sistema a les noves 
versions de programari fa que, per efectuar aquest manteniment, s’hagin d’establir 
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contractes d’assistència tècnica i disponibilitat de recanvis amb els fabricants o especialistes 
en aquest equipament, la qual cosa garantirà el contractista, tot i que seran els STM els que 
fixaran quines són les empreses que han de donar aquests serveis especials. 

El personal de manteniment disposarà dels terminals portàtils i la formació i entrenament 
adequats per comunicar-se in situ amb l’equip i poder analitzar els paràmetres de 
funcionament del mateix. 

A l'inici de la contracta s’establirà el pla d’actuació en el qual quedaran detallats tots els 
sistemes a mantenir per part de cada contractista, la metodologia de treball que se seguirà, 
els contractes d’assistència tècnica de que es disposarà, l’utillatge i estoc de recanvis que 
portaran els equips de treball, els protocols de proves a efectuar i els de comunicació i 
validació de la feina realitzada. 

 
6.11  Centre d’Atenció Permanent del contractista 

 

El Centre d’Atenció Permanent implica disposar d’un servei d’atenció i informació durant les 
24h de tots els dies de l’any. Per donar compliment a aquest servei cada contractista haurà 
d’establir els mètodes i protocols que consideri més adients de tal manera que les 
necessitats comunicades, siguin traslladades als equips de treball amb capacitat per actuar. 

El servei haurà de ser atès per persones ubicades en el centre de control del contractista, 
tots els dies laborables de 8 del matí a 8 del vespre (centre d’atenció personal). Durant la 
resta de l’horari anual (servei de guàrdia), aquesta atenció la podrà donar el responsable 
dels equips de guàrdia i emergències. El personal encarregat dels serveis d’atenció 
personal haurà d’estar capacitat per rebre i respondre trucades en català i castellà i per 
actuar en circumstàncies normals durant les hores en que el Servei estigui al seu càrrec. 

El contractista utilitzarà el sistema informàtic que determini els Serveis Tècnics Municipals, 
coordinat amb el Centre de Control d'Operacions Municipal i amb el Servei 010, a l’efecte de 
facilitar resposta complerta i detallada dels avisos rebuts atenent el protocol necessari per 
personalitzar la resposta al ciutadà que hagi generat l’avís. 

Per atendre degudament les prestacions sol·licitades, el Servei d’Atenció Personal i el 
Servei de Guàrdia hauran d’estar dotats d’un equip de ràdio, telefonia mòbil o sistema 
equivalent, que, apart de connectar amb els serveis propis del contractista, estigui en 
contacte permanent amb el Centre de Control d'Operacions Municipal. 

Totes les notificacions rebudes, amb les dades identificatives de cada avís, es carregaran a 
una base de dades informàtica, cursant resposta sobre el tipus d’intervenció realitzada quan 
aquesta hagi estat feta. Es disposarà d’un sistema de gravació de les trucades rebudes, que 
hauran de conservar-se durant tres mesos, i que servirà per aclarir detalls sobre els avisos i 
actuacions. 

Podrà utilitzar-se aquest dispositiu per informar sobre qüestions relacionades amb la 
prestació del servei d’il·luminacions artístiques o per col·laborar en campanyes informatives 
generals. El contractista entregarà a l'Ajuntament la relació d’encarregats i personal 
d’aquest dispositiu amb l’horari de cadascun i presentarà la sistemàtica que es durà a terme 
per comunicar al personal de guàrdia les incidències rebudes per part del servei de gestió 
d’Incidències, Reclamacions i Suggeriment de l’Ajuntament (IRIS). En qualsevol cas, haurà 
d’existir una comunicació permanent entre l’equip de guàrdia i l’encarregat corresponent i 
entre aquests i el servei IRIS. 

Aquest servei haurà de garantir que totes les incidències rebudes siguin tramitades en 
funció de la seva importància. Quan la incidència tingui caràcter urgent s’haurà de tramitar 
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en el moment de la seva recepció independentment de si es dia laborable, festiu o en hores 
nocturnes. 

 
6.12  Temps de resposta 

 

S’haurà de complir amb els terminis especificats en l’apartat “Reparació d’avaries” 

En cas de problemàtiques específiques que impossibilitin una reparació normal, es posaran, 
d’immediat, en coneixement dels Serveis Tècnics Municipals. 

Quan l’avaria produeixi perjudicis econòmics (deteriorament d’altres elements, excés de 
consum d’energia, etc.), les despeses originades podran ser repercutides a la facturació del 
contractista. 

En cas de que no sigui factible complir amb els terminis establerts, el contractista ho 
comunicarà a l'Ajuntament i si aquest estima vàlida la justificació, conjuntament es fixarà un 
nou termini. 

 
6.13  Brigades d’actuació immediata 

 

El contractista disposarà durant les 24 hores del dia 365 dies a l’any, com a mínim, d’una 
brigada operativa d’actuació immediata, composta per un vehicle adequat per intervenir i 
resoldre emergències tant de col·lisions com d’avaries normals, així com de la dotació de 
personal capacitat per atendre el servei per tal de donar resposta a qualsevol emergència. 

Durant els dies 31 de desembre i 1 de gener (cap d’any), 23 i 24 de juny (Sant Joan), les 
festes de la Mercè i altres dies que l’Ajuntament decreti, el contractista haurà de disposar 
d’una brigada d’actuació immediata addicional. 

La brigada d’actuació immediata estarà en contacte permanent per mòbil amb el centre de 
guàrdia permanent del contractista i amb el Centre de Control d'Operacions Municipal. 

La brigada, quan els seus serveis no siguin requerits, podrà efectuar treballs normals de 
manteniment, però les haurà d’abandonar per atendre situacions d’emergència, amb la 
celeritat que calgui segons la prioritats que mereixi l’avís rebut. Haurà de tenir capacitat per 
accedir i disposar de tot l’equipament de maquinària i eines per fer front als requeriments de 
l’emergència. 

Un encarregat o cap d’equip que estarà en situació de guàrdia, serà qui s’encarregarà de 
coordinar i dirigir els treballs durant aquests períodes d’actuació. 

 
6.14  Emergències municipals 

 

En cas de que l'Ajuntament decreti l'Estat d'Emergència en qualsevol dels seus nivells, la 
contracta facilitarà tots els mitjans que siguin necessaris per a atendre la demanda 
plantejada. 

La incorporació dels equips i el nombre dels mateixos serà funció del tipus d’emergència, 
del moment en que es decreti, així com de la seva durada. Serà l’Ajuntament qui 
determinarà el grau de disponibilitat que haurà de tenir el contractista en cada cas. 
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6.15  Quadre resum 
 

Aquest apartat pretén resumir tots els anteriors amb la intenció de concretar el que inclouen 
els preus de pòlissa i el que no, entenent que el que no queda dins de la pòlissa, quan 
s’hagi de fer es facturarà segons unitats fetes i quadres de preus. Quan la valoració d’una 
feina no estigui inclosa dins de la pòlissa i correspongui generar una facturació a banda en 
base al quadre de preus, aquesta necessitarà d’una ordre de treball anomenada “PDS” 
generada pel contractista i que aprovada pels STM. 

Com a definició general, queden incloses totes les reparacions o esmenes d’anomalies 
puntuals incloent tot el necessari: ma d’obra, materials, màquines, eines, mesuradors... és 
a dir tot. 

Es considerarà que una avaria o anomalia és puntual quan es tracti d’elements que 
poden fallar per situacions del normal funcionament. Podríem dir de forma genèrica que la 
seva fallada és normal o possible en períodes inferiors a 10 anys. 

No es troben dins d’aquesta consideració aquells materials de llarga durada que no tenen 
previsió de fallar: Basaments de columnes, canalitzacions, embolcalls de quadres i els 
propis suports, que haurien de tenir vides per sobre dels 25 anys. En aquest cas, la fallada 
normalment no serà d’una sola unitat, sinó que els símptomes seran força generals dins 
d’un grup d’elements del mateix tipus i instal·lats en la mateixa època. 

Per determinar l'obsolescència, genèricament direm que es compleix aquesta condició quan 
la mateixa tipologia d'element en tingui deteriorats un 25% de les unitats en un mateix carrer 
/ zona / quadre i la situació aconselli no fer un canvi d’una, dues o tres unitats sinó que 
convé canviar tots els del mateix tipus. En aquest cas les possibilitats econòmiques poden 
forçar a canviar puntualment el que clarament s'hauria de fer de forma massiva. Quan això 
passi, encara que les actuacions s’hagin de fer puntualment els materials es consideraran 
no estan inclosos. La ma d’obra sí. 

Exemple: una instal·lació té 35 equips electromagnètics en molt mal estat que 
periòdicament fan saltar les proteccions. La solució correcte és canviar-los tots i es faria 
segons pressupost elaborat amb les unitats i l’aplicació del quadre de preus. Suposem però, 
que no hi ha partida econòmica per fer el canvi massiu. La instal·lació ha de seguir 
funcionant, fins que no es pugui abordar la solució global. En aquest cas el contractista 
queda obligat a reparar puntualment les avaries que es vagin produint. 

En els casos de danys causats per tercers, cal reclamar a l’empresa o entitat causant de 
l’avaria el cost de la reparació de l’avaria informant en tot moment als STM, tant sols en el 
cas que aquesta reclamació no obtingui resposta i l’avaria i la seva reclamació estigui 
totalment justificada es procedirà a assumir el cost via una PDS de manteniment. El 
contractista haurà de presentar la documentació de que l’origen de l’avaria hagi estat 
ocasionada per un tercer. Si no presenta aquesta documentació no es podrà pagar. 

 
Relació indicativa del que inclou el control de funcionament i del que no inclou 

Sempre que un material es consideri inclòs, també es considerarà inclosa la mà d’obra i els 
mitjans. 

Per contra quan es parli de elements no inclosos, el significat és que no estan inclosos ni  
els materials ni la ma d’obra ni els mitjans. 

 
Reparació de Punt de llum 
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Materials i operacions incloses 

 

- Làmpada o font de llum. 
- Equip o part de l'equip incloent el condensador i drivers. 
- Nodes i elements de comunicació. 
- Instal·lació elèctrica interior punt de llum. 
- Caixa de fusibles. 
- Fusibles. 
- Accessoris llumenera (p.ex. tapa) 
- Portella i els seus accessoris. 
- Connexió de la línia de terra. 
- Qualsevol tipus de connexió. 
- Suports, reparació in situ (adreçar pals de fusta i suports excepte en cas de 

col.lisions). 
- Ma d’obra i mitjans pel canvi puntual d’una llumenera en el cas de fallada d’una 

llumenera led (inclou la llumenera provisional així com la instal·lació de la definitiva). 
- Localització i reparació de defectes d’aïllament. 
- Muntant (cablejat interior de la columna). 
- Re programar llumeneres 

 

 
No estan inclosos 

 

- Llumenera (només material). 
- Refer la connexió a terra mitjançant instal·lació de placa nova. 
- Suports, reparació a taller o substitució. 
- Equips de forma massiva per evitar recàrrecs de reactiva. 
- Danys causats per tercers. 

 
Reparació de línies de distribució i canalitzacions 

 
Estan inclosos 

 

- Trams aïllats de línies de fanal a fanal en instal·lacions grapades 
- Trams aïllats de línies de fanal a fanal si aquest va per tubular en línies soterrades o si 

són aèries no grapades. 
- Aeris provisionals en trams aïllats de línies de fanal a fanal si no hi ha tubulars o la 

tubular no es troba en bon estat. 
- Reparació que de manera excepcional i provisionalment es faci mitjançant 
empalmaments. Per fer una actuació d’aquest tipus es requerirà autorització dels 
STM. 

- Obra civil per la reparació de les avaries soterrades (cales inferiors a 2ml, encara que 
siguin vàries). 

- Ma d'obra de reparació d'avaries de línies. 
- Localització de les avaries amb o sense aparells de mesura / medició. 
- Localització de defectes d’aïllament tram per tram. Si la causa es troba en els 

elements dels punts de llum, la reparació es farà segons s’ha indicat per a les avaries 
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o anomalies de punt de llum. Per contra si el defecte és en el cable d’alimentació, la 
reparació es farà tal com s’indica en aquest apartat. 

- Substitució de tapes de pericó. 

 
No estan inclosos 

 

- Reparació de pericons en mal estat incloent la fixació del marc i el marc. 
- Substitució massiva de trams de línies de fanal a fanal en el cas de línies grapades. 
- Substitució massiva de trams de línies de fanal a fanal que superin les unitats 
descrites en l’apartat anterior si aquest va per tubular en línies soterrades o si són 
aèries no grapades. 

- Danys causats per tercers. 

 
Quadres 

 
Materials i operacions incloses 

 

Reparació i/o substitució de 

- Frontisses 
- Panys 
- Tapes dels mòduls de doble aïllament 
- Magnetotèrmics i Diferencials (tant per mal estat, com per mal dimensionament o per 

que no compleix la normativa) 
- Proteccions de sobretensions 
- Contactors 
- Rellotges astronòmics (Secelux, Urbilux, Citilux,...) 
- Mòdems de comunicació 
- Controladors de quadre tipus iLon, DMX 
- Canvi de bateries del SAI (cada 2 anys) 
- Antenes i mòduls de radiofreqüència 
- Cèl·lules fotoelèctriques 
- Equips de comptatge 
- Solucionar salts de la instal·lació provocats pels comptadors dels CM 
- Bornes 
- Cargols 
- Brides 
- Ancoratges (un quadre no pot tenir moviment). No inclou l’obra civil 
- Plaques o accessoris de reguladors 
- Reparacions de reguladors encara que hagi d’intervenir el servei tècnic 

- Reguladors sencers amb una vida igual o inferior a 12 anys, segons descriu l’apartat 
corresponent dins d’aquest mateix capítol. 

 
No estan inclosos 

 

- Portes senceres ( si estan en mal estat serà per cops, o per obsolescència) 
- Armaris sencers 
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- Reguladors sencers en el cas de que tinguin més de 12 anys, segons descriu l’apartat 
corresponent dins d’aquest mateix capítol. 

- Danys causats per tercers 

 
 

Comunicacions 

Es consideren incloses totes les operacions i materials necessaris per restablir les 
comunicacions entre els quadres i els drivers dels punts de llum. 

També es troben incloses en la pòlissa la localització i reparació ( incloent la ma d’obra i el 
material) de totes les avaries que no permetin la comunicació entre el quadre i la Sala de 
Control, sempre que la causa de la falta de comunicació tingui el seu origen en elements de 
quadre. 
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7 MANTENIMENT PREVENTIU 

Totes les operacions que es descriuen en aquest capítol es facturaran segons quadre de 
preus, sempre que el punt o cas en concret no digui el contrari. 

 
7.1  Objecte i prestació del servei 

 

El manteniment preventiu té com a objectiu protegir les instal·lacions d’enllumenat, tant viari 
com artístic, de l’envelliment, així com mantenir-les en les millors condicions de seguretat, 
funcionament i imatge. 

La prestació d’aquest servei inclou les següents actuacions sobre l’enllumenat viari i artístic: 

BLOC 1.- Conservació de les característiques lumíniques 

• Reposició programada de làmpades (no inclou l’enllumenat artístic). 

• Neteja de lluminàries. 

BLOC 2.- Cèl·lules fotoelèctriques 

• Reposició programada de cèl·lules fotoelèctriques. 

• Neteja de cèl·lules fotoelèctriques. 

BLOC 3.- Neteja i pintura de suports i quadres 

• Neteja de suports. 

• Neteja d’armaris de quadres. 

• Pintura de suports. 

• Pintura d’armaris de quadres. 

BLOC 4.- Altres manteniments preventius 

• Verificació dels pals de gran alçada. 

• Manteniment preventiu en instal·lacions d’especial atenció. 

 
El contractista haurà de sol·licitar aprovació prèvia dels Serveis Tècnics Municipals dels 
tipus i marques de tots els elements, materials i productes que s’utilitzin per a la prestació 
d’aquest servei, oferint una alternativa en el cas de que fossin rebutjats els primers. 

Els Serveis Tècnics Municipals es reserven el dret de variar qualsevol element de les 
instal·lacions si, per raons operatives o tecnològiques, així ho consideren convenient. 

 
7.2  Bloc 1: Conservació de les característiques lumíniques 

 

El flux lluminós emès per les lluminàries té tendència a disminuir amb el transcurs del temps 
a causa de l’envelliment. Per aquesta raó les fonts lluminoses, s’han de substituir amb les 
periodicitats que requereixi cada tecnologia. L’altre factor determinant, en la reducció del 
flux aprofitable és la variació de les constants fotomètriques de les lluminàries i que venen 
donades, d’una banda per la degradació lenta però constant dels materials que la 
conformen i per l’altre per la també constant acumulació de brutícia de les làmpades i 
demés elements que conformen els grups òptics de les la lluminàries. 

La disminució de prestacions per l’envelliment dels elements que composen el grup òptic, 
en la majoria dels casos no són fàcilment canviables sinó es procedeix a la substitució 
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sencera de la lluminària i en aquest cas l’operació ja no és concep com un treball preventiu 
sinó com una remodelació o reforma. Per tant, aquest no serà un aspecte que tractem en 
aquest capítol. 

Els punts a tractar tot seguit són: 

- La reposició programada de làmpades. 

- La neteja de les lluminàries. 

La forma utilitzada en el quadre de preus per calcular l’import d’aquestes operacions s’ha fet 
considerant que mai es farà un canvi de làmpada sense la operació de neteja corresponent i 
per tant existeixen diversos elements comuns a les dues actuacions, de tal manera que al 
fer-se conjuntament només s’han de valorar una sola vegada. Són les necessitats de 
mitjans mecànics d’accés i eines, els temps d’aproximació i el temps dels recursos humans. 

Així doncs un cop tenim l’operari situat a tocar de la lluminària les dues operacions a 
realitzar són la neteja i el canvi de la làmpada. De les dues la més lenta és la de la neteja i 
dins d’aquesta operació el temps de canviar la làmpada és considera menyspreable, de tal 
manera que el preu per una operació de reposició programada de làmpada serà el de la 
neteja més el cost del material, en aquest cas la làmpada. 

Les operacions de neteja i/o canvi de làmpada i neteja de lluminària associada, es faran en 
període diürn i amb operaris proveïts d’escales manuals, en el cas de lluminàries situades a 
menys de 3,5 m d’alçada. En el cas de lluminàries situades a més de 3,5 m d’alçada, el 
contractista utilitzarà plataformes elevadores d’accionament hidràulic muntades sobre 
vehicles, bastides o la millor tecnologia disponible en cada cas. Quan el mitjà a utilitzar 
envaeixi zones de trànsit sense possibilitat de donar pas alternatiu, l’actuació es farà 
preferentment en horari nocturn. Diàriament es comunicarà a l'Ajuntament la feina feta el dia 
anterior indicant el nombre de neteges i/o làmpades recanviades amb la informació 
expressa del tipus, potència, emplaçament i numeració. 

També s’informarà de la previsió d’actuacions previstes setmanalment. 

 
7.2.1 Reposició programada de làmpades 

 

La disminució de prestacions per l’envelliment de les fonts de llum és pal·lia amb les 
operacions de reposició programada que tot seguit es descriu. 

Aquest apartat va referit fonamentalment a la reposició de les làmpades de descàrrega. La 
implantació progressiva de la tecnologia LED a la ciutat pot fer necessària una referència 
específica i diferenciada en un futur proper, però no es tracta en aquest plec, perquè durant 
la vigència del mateix, cap de les lluminàries Led instal·lades a Barcelona, hauran superat el 
període de vida sense reposició, previst pels seus fabricants. 

D’altre banda la reposició programada de làmpades prevista en aquest plec només afecta a 
les instal·lacions d’enllumenat viari, o aquells en que el control del temps de funcionament 
siguin mesurables. Aquest tipus de reposició, general i programada, s’efectuarà segons les 
previsions que estableixin els Serveis Tècnics Municipals i estarà condicionat per les 
disposicions pressupostàries. 

Si durant la vigència del contracta, com a conseqüència de l’increment de la vida mitja útil 
de les làmpades, de les exigències qualitatives d’il·luminació, etc. els Serveis Tècnics 
Municipals consideren convenient modificar el temps que ha de transcórrer entre dues 
reposicions programades successives, podran fer-ho. En aquest cas, el contractista s’haurà 
d’ajustar a la nova programació. 
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Totes les làmpades es substituiran per làmpades de models i marques que prèviament 
hauran estat homologats pels Serveis Tècnics Municipals: 

- Les làmpades de vapor de sodi alta pressió seran d’alta eficiència energètica, del tipus 
SON PIA Plus de Philips, NAV SUPER 4Y de Osram, Lucalox XO de General Electric o 
similars d’altres marques autoritzades, i amb la garantia corresponent. La vida útil d’aquest 
tipus de làmpades permet els períodes de substitució programada cada cinc anys. El 
període de garantia serà de 6.000 hores de funcionament. Sempre que no existeixi alguna 
raó que aconselli el contrari,  les  làmpades  que s’utilitzaran  per  a les reposicions 
programades seran del tipus lliure de mercuri. 

- Les làmpades de halogenurs metàl·lics amb cremador ceràmic, el període de substitució 
serà de tres anys (aquesta periodicitat serà revisable pels STM en el cas que tècnicament 
es vegi la necessitat). El tipus de làmpada considerat en la confecció del preu d'aquesta 
contracta es correspon a làmpades de màxima qualitat que minimitzen les fallades de 
funcionament i maximitzen la durada. El Serveis Tècnics validaran la proposta de marca i 
model de làmpades en base als criteris de durabilitat i fallada podent demanar làmpades 
que garanteixin les mateixes prestacions que les làmpades de màximes prestacions que 
en el moment de la substitució estiguin disponibles en el mercat. 

- Els tubs fluorescents seran del tipus d’alta eficiència, superior als 80 lm/w i la vida útil serà 
de 12.500 hores . El període de substitució serà de tres anys. 

Quan el contractista rebi una tramesa de làmpades per a la seva utilització hauran de ser 
posades a disposició del control de qualitat per a la seva comprovació i precintat si es creu 
convenient. El precinte solament podrà obrir-se en el moment de la utilització de les 
làmpades, no podent estar oberta més d’una caixa de cada tipus per cada equip de recanvis 
i no admetent-se làmpades de caixes que no hagin estat precintades prèviament. 

La reposició programada de làmpades estarà sempre associada a la neteja de lluminàries, 
les característiques i freqüència de la qual es detalla en la clàusula corresponent d’aquest 
mateix capítol. 

No es preveu la possibilitat, excepte en casos puntuals que determinaran els Serveis 
Tècnics Municipals, de la reposició programada d’una làmpada sense la neteja de la 
lluminària corresponent. 

Pel que fa al canvi de làmpades de l’enllumenat artístic, a l’inici de la contracta, el 
mantenidor haurà d’analitzar totes les instal·lacions d’artístic de la seva zona, estiguin o no 
introduïdes al programa d’inventari dels Serveis Tècnics Municipals, i fer una proposta de 
periodicitat de canvi de làmpades de cadascuna de les instal·lacions, en funció de les hores 
de funcionament d’aquesta i de la seva tipologia. 

 
7.2.2 Neteja de lluminàries 

 

La disminució de prestacions per raons de brutícia acumulada, com en el cas anterior es 
resol mitjançant les operacions de neteja periòdiques. Són les que tractem tot seguit. 

A diferencia del que s’ha dit en l’apartat de la reposició programada, pel que fa a la neteja,  
si que cal tenir en compte les lluminàries Led atès que si bé la seva depreciació és més 
lenta que en les làmpades de descàrrega i la seva durabilitat molt més elevada, la seva 
exposició a la pol·lució i brutícia no resta diferenciada de les lluminàries convencionals i en 
aquest sentit també acumulen porqueria que resta prestacions lumíniques al conjunt. Així 
doncs, la periodicitat de la neteja de lluminàries anirà associada al canvi de làmpades, 
excepte en el cas de les lluminàries LED que es programarà una neteja cada 5 anys segons 
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necessitats. A part de les neteges programades es poden donar actuacions puntuals de 
neteja a petició dels STM. 

Pel que fa a les llumeneres de l’enllumenat artístic, al igual que en l’apartat anterior, el 
contractista haurà de fer una proposta de periodicitat de neteja per cadascuna de les 
instal·lacions de la seva zona. 

La pèrdua de rendiment per causes d’embrutiment, depèn de l’angle d’inclinació de les 
superfícies de la lluminària, de l’acabat, de la temperatures de treball, de la possibilitat de 
ventilació natural i del disseny, dels materials emprats que determinen l’índex de protecció 
(IP) i de la seva ubicació, atès que el nivell de trànsit i contaminació, també són elements 
determinants en la disminució de flux lumínic que emet el conjunt. 

Per tant les lluminàries de l’àmbit viari, precisaran d’una freqüència més alta en les 
operacions de neteja que les que es troben en espais de vianants com és el cas de 
l’enllumenat ornamental o de jardí. 

Si durant una operació de neteja s’observa que la lluminària presenta degradació interior, el 
contractista ho comunicarà als Serveis Tècnics Municipals, que determinaran el 
procediment a seguir. 

Els contractistes procuraran programar les operacions encarregades de neteja de 
lluminàries de tal manera que es netegin en una mateixa intervenció totes les lluminàries 
situades en trams de carrer sencers. 

En qualsevol intervenció de neteja de lluminàries caldrà comprovar les juntes d’estanquitat i 
substituir-les si es detecta degradació o manca d’estanquitat. 

A continuació es proposa un sistema de neteja in situ per a cada un dels diversos 
components dels sistemes òptics. La descripció que es fa tot seguit, explica una 
metodologia no obligatòria i sempre millorable en funció dels nous materials que s’instal·len 
a la ciutat i l’evolució dels productes de neteja que ofereix el mercat. L’objectiu primordial 
d’aquestes operacions són la recuperació del paquet lumínic que inicialment oferia el 
conjunt lluminària-font de llum, retirant la brutícia emmagatzemada sense produir el més 
mínim dany en els materials que composen la lluminària, de la forma més  ecològica 
possible i sense provocar cap tipus de dany en altres elements, fixes o mòbils, que hi pugui 
haver a l’entorn del punt de llum en el moment de realitzar l’operació. 

Vidres. 

Es netejaran mitjançant una solució aplicada amb un ruixador manual, deixant que aquesta 
actuï durant un minut per tal de que l’acció química sigui total. Després, s’esbandirà amb 
una esponja humida per retirar tota la brutícia. Posteriorment, s’aplicarà mitjançant aerosol, 
dues capes d’un producte antiadherent que repeli la humitat i la pols. 

Plàstics. 

S’utilitzarà una barreja al 50% d’alcohol isopropílic i aigua o solució similar, que s’aplicarà 
mitjançant un ruixador. Es deixarà que actuï la solució durant un minut i s’esbandirà amb 
aigua abundant. 

Aluminis. 

S’utilitzaran productes adequats que ni ratllin ni malmetin les propietats originals del 
material, tenint especial cura de la capa anoditzant que protegeix l’alumini. La forma 
d’utilitzar aquests productes haurà de ser la recomanada pel seu fabricant. 
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En cas de que la neteja in situ no sigui suficient, i prèvia autorització dels Serveis Tècnics 
Municipals, la neteja interior de les lluminàries amb cubeta de vidre refractor o les 
lluminàries esfèriques amb vidre refractor, s’efectuarà en el taller. Les lluminàries retirades 
es netejaran i restauraran fins a deixar-les en correctes condicions, tot substituint les parts 
metàl·liques que presentin oxidació, i es tornaran a col·locar en el seu lloc original. La neteja 
complerta de lluminàries tancades comprèn la neteja de la carcassa, del reflector i la part 
interna de la cubeta. Mentre que la neteja exterior només comprèn la neteja de la carcassa i 
el tancament sigui del material que sigui. Pel que fa a les lluminàries obertes, la seva neteja 
només pot ser exterior, i comprèn la neteja del reflector. Si l’Ajuntament implantés una altre 
metodologia diferent a l’especificada en aquest plec per a la neteja de lluminàries, el 
contractista estarà obligat a realitzar-la sense que això li doni dret a cap reclamació pel 
canvi de mètode. 

 
7.3  Bloc 2: Cèl·lules fotoelèctriques 

 

7.3.1 Reposició programada de cèl·lules fotoelèctriques 
 

La tendència de l’enllumenat de Barcelona és d’anar substituint aquests sistemes d’encesa i 
apagada pels rellotges astronòmics o altres sistemes més precisos. Per aquesta raó no es 
preveu una substitució programada de fotocontrols. En el cas d’estimar-se necessari en 
alguna zona de la ciutat es farà i facturarà en base als quadres de preus. Les cèl·lules 
noves a col·locar quan es doni el cas hauran d’estar calibrades perquè l’encesa de les 
instal·lacions es faci entre els 40 i 15 lux. Les reparacions i/o substitucions puntuals de 
fotocèl·lules quedaran incloses dins la pòlissa segons estableix capítol corresponent. Atès 
que la tendència de l’enllumenat de Barcelona és d’anar substituint aquests sistemes 
d’encesa i apagada pels rellotges astronòmics, quan no es pugui fer la reparacions i calgui 
fer la substitució puntual de fotocèl·lules, aquesta es substituirà per un rellotge astronòmic i 
quedarà inclòs dins la pòlissa. 

 
7.3.2 Neteja de cèl·lules fotoelèctriques 

 

La neteja de cèl·lules fotoelèctriques es realitzarà coincidint amb la neteja dels punts de  
llum del quadre que controla i al ser una única operació per quadre el seu preu serà el 
mateix que una neteja de lluminària. No es preveu en aquest plec operacions programades 
específiques de neteja de fotocontrols. 

Les neteges puntuals necessàries per detecció de funcionament a deshora de la instal·lació 
es considerarà com una operació puntual dins de la pòlissa de manteniment. 

 
7.4  Bloc 3: Neteja i pintura de suports i quadres 

 

En aquest apartat es presenten una sèrie de previsions que podran variar durant el 
desenvolupament contractual en funció de l’evolució de les necessitats i les dotacions 
pressupostàries. 

Es preveu fer actuacions de neteja de quadres i suports que tinguin un tractament antigrafit i 
antiadhesius i fer també actuacions de pintat de quadres i suports que inclouran l’acabat 
amb pintura antigrafit i antiadhesiu amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’elements 
d’enllumenat que siguin netejables La proporció tant de suports com de quadres que 
disposen de tractament antigrafiti és aproximadament del 45% del total que en podria tenir. 
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La necessitat d’una neteja o pintura de suports i quadres vindrà donada per la detecció que 
facin els equips de treball de l’empresa contractista en el normal desenvolupament de les 
seves tasques, les verificacions de les instal·lacions planificades, i la que puguin fer els 
serveis tècnics municipals per medis propis o aliens. Aquesta observació acompanyada 
d’una fotografia serà la que determinarà la necessitat d’intervenir tant pel que fa a la neteja 
com a la pintura. L’aprovació de la intervenció sempre la farà els serveis tècnics municipals. 
Les actuacions de neteja o pintura que es realitzin es facturaran segons quadre de preus. El 
contractista haurà de reportar la informació recollida per qualsevol via respecte de la 
necessitat detectada als sistemes informàtics del propi contractista i de l’ajuntament perquè 
estigui disponible i permeti prendre decisions. Quan es faci una operació d’aquest tipus, ja 
sigui de neteja o pintura, l’actuació ha de quedar documentada amb les imatges de l’abans i 
del després, i quedaran incorporades a l’historial del punt o quadre. 

Respecte del pintat de suports i armaris de quadres es seguiran les prescripcions recollides 
en l’annex 7 en quant a procediments i productes utilitzats. 

En dit annex es consideren les següent tipologies de tractaments: 

- Tractament per a la protecció antigrafits i antiadherència dels suports i dels armaris 
de quadres de comandament. 

- Tractaments de pintura en general, d’aplicació a la totalitat del suport  i que poden 
ser complementaris a qualsevol dels dos tractament anteriors o d’aplicació 
independent. 

En aquells casos en que per la naturalesa dels suports, experimentació de nous processos 
o altres causes es determini l’aplicació de tractaments diferents als recollit en l’annex 7, el 
contractista vindrà obligat a realitzar-los abonant-se la seva execució mitjançant preus 
contradictoris segons el que s’especifica per a la seva confecció en aquest plec i en les 
disposicions legals vigents. 

 
7.5  Bloc 4: Altres manteniments preventius 

 

7.5.1 Verificació de pals de gran alçada 
 

En els suports que incorporen elements mòbils, caldrà efectuar anualment una operació de 
repàs i greixatge dels elements mòbils, amb revisió dels sistemes d’elevació i cables de 
tracció, sistemes de guia, carrets d’enrotllament del cable elèctric i de tracció, comprovació i 
regulació del sistema de fre-paracaigudes, motorreductor o tambor reductor i qualsevol altre 
mecanisme que requereixi manteniment preventiu en funció del tipus de suport. 

 
7.5.2 Projectors de l’aureola del Palau Nacional 

 

El contractista revisarà els diversos components de la instal·lació per tal de mantenir les 
seves característiques de funcionament a ple rendiment. 

Haurà de fer-se anualment i afectaran als elements següents: 

- Centre de comandament i control. 

o Comprovació del calibrat i funcionament dels dispositius de protecció. 
o Comprovació de la tensió d’entrada. 
o Comprovació de l’equilibri entre fases. 
o Comprovació del factor de potència. 

o Neteja general, ajust i acondiciament de contactes i connexions. 
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- Rectificadors. 

o Comprovació dels díodes i tensió de rissat. 
o Comprovació del regulador d’intensitat. 
o Ajust de la intensitat a 150A. 
o Comprovació i lectura del rellotge comptador d’hores de funcionament de la 

làmpada. 
o Neteja del ventilador. 

En aquestes comprovacions s'observarà el que estableixen tant el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió, com en el Reglament per verificacions i regularitat en el 
subministrament. 

Haurà de fer-se mensualment: 

- Projectors: 
o Desmuntar les tanques de vidre frontal, la seva neteja i la dels miralls 

parabòlics, operació en la que es posarà una cura especial per tal de no 
malmetre la capa reflectora. 

o Ajust del centratge de la làmpada. 
o Comprovació de la tensió d'encebat de l’arc i durada dels impulsos d'encebat. 
o Comprovació del funcionament de les turbines d’impulsió, extracció d’aire, i 

els seus condensadors. 

o Neteja del filtre d’aspiració d’aire. 
o Comprovació dels microrruptors de les banderoles de ventilació. 

o Comprovació del funcionament de les resistències calefactores. 

 
- Comprovació i lectura del rellotge comptador d'hores de funcionament de la làmpada 

Haurà de fer-se trimestralment: 

- Neteja interior dels projectors (utilitzant un líquid especial per al mirall) 

Haurà de fer-se bianual (un cop cada 2 anys): 

- Pintura de suports i projectors 

 

 
7.5.3 Manteniment dels punts alimentats amb energia solar o eòlica 

 

El mètode a seguir per fer el manteniment dependrà en cada cas del que tingui establert el 
fabricant. 

S’haurà de preveure una neteja anual dels panells solars per tal de no restar eficiència al 
sistema de captació d’energia. La neteja del panell solar es podrà programar a la vegada 
que la de la llumenera. S’haurà de netejar la superfície amb aigua i una esponja suau, es 
pot utilitzar un sabó suau i no abrasiu per eliminar la brutícia més resistent. 

En el cas dels punts de llum eòlico-solars, juntament amb els panells també s’haurà 
d’incloure la neteja de la turbina seguint les mateixes indicacions. Inclourà com a mínim la 
neteja de les plaques solars, les lluminàries i la revisió dels acumuladors. 
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7.5.4 Manteniment de columnes de fusta 
 

El mètode a seguir per fer el manteniment dependrà en cada cas del que tingui establert el 
fabricant. 
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8 MANTENIMENT NORMATIU 

 
8.1  Objecte i prestació del servei 

 

Sota aquest concepte s’inclou tot el conjunt d’actuacions necessàries i indispensables per 
garantir l’adequació de les instal·lacions a la reglamentació i normes de seguretat que són 
d’aplicació a aquests tipus d’instal·lacions. 

La seguretat de les persones i la responsabilitat professional de l’estament tècnic municipal, 
conjuntament amb el que és preceptiu, dóna a les actuacions descrites en aquest capítol 
una importància prioritària. 

Les verificacions, els controls i les inspeccions a les que seran sotmeses les instal·lacions, 
tant d’enllumenat viari com artístic, responen a la voluntat municipal de mantenir les seves 
instal·lacions permanentment dins de la normativa, tant pel que fa a seguretat elèctrica com 
a la de les condicions lumíniques, comunicatives i mediambientals. 

El contractista assumirà la responsabilitat del compliment de les obligacions derivades de la 
normativa vigent pel que fa als controls i inspeccions que són preceptives. En aquest sentit 
s’hauran de mantenir sempre al dia totes les inspeccions que siguin obligatòries, tant les 
que ha de fer l’instal·lador, definides en aquest plec com les oficials a fer per una EIC. Totes 
les instal·lacions s'inspeccionaran per una EIC cada cinc anys, independentment de la seva 
potència. De totes aquestes inspeccions se’n guardarà tota la documentació generada 
arxivada en format digital ja sigui perquè s’ha generat o lliurat en aquest format o perquè 
havent estat lliurats els documents en paper el contractista s’ha preocupat d’escanejar-los. 
De tota la documentació se’n ha de lliurar còpia als STM i actualitzar el sistema de gestió 
d’inventari de l’Ajuntament. 

El contractista té l‘obligació de mantenir les instal·lacions, com a mínim, en el mateix estat 
que les ha rebut pel que fa a compliment de la normativa i de criteris mediambientals. Si les 
actuacions que li pertoquen fer en compliment d’aquest plec permeten millorar la situació i la 
qualitat ambiental de les instal·lacions, el contractista estarà obligat a fer-ho. 

Si per les inversions previstes dins d‘aquests plecs o altres que puguin fer-se durant la 
durada de la concessió, es milloren elements o les condicions de funcionament d’aquests, el 
contractista haurà de mantenir sempre les instal·lacions en el millor dels estats. 

 
8.2  Tipus de verificacions i periodicitats 

 

Les verificacions que prescriu aquest plec seran de tres tipus: 

- Verificacions periòdiques anuals de l’instal.lador. Les anuals que ha de fer 

l’instal·lador sobre les instal·lacions existents. Són les que ha de fer l’instal·lador, 
mitjançant les quals comprovarà de manera exhaustiva la instal·lació i tots els seus 
elements, fent-ho de la forma que es descriu en aquest mateix capítol a l’apartat 8.4. 
Es faran anualment i afectaran a la part elèctrica, mecànica, de comunicacions i 
lumínica de cada instal·lació. Són les que s’especifiquen com de tipus 2 en l’apartat 
5.3.2. de les inspeccions diürnes. La seva programació ha de preveure’n l’execució 
física de la verificació de cada escomesa, al voltant dels 6 mesos anteriors i 
posteriors a les de tipus 1 que també han de fer-se anualment. Les primeres 
verificacions s’hauran d’iniciar dins del primer mes de contracte i la totalitat de les 
verificacions de cada zona hauran d’estar finalitzades abans dels primers 12 mesos 
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de contracte. Les de tipus 1 començaran a partir del 6è mes de contracte tal com 
s’indica en l’apartat de les inspeccions diürnes. 

 

 Verificacions inicials de l’instal.lador. Les inicials que ha de fer l’instal·lador 
durant i al final d’instal·lacions noves o remodelades abans no entrin a formar part 
del manteniment. Seran verificacions que farà l’instal·lador i que a part de totes les 
comprovacions descrites en el punt anterior, haurà de fer visites i comprovacions 
durant l’execució dels treballs, tant si són pel muntatge d’una instal·lació nova 
d’enllumenat, com si ho son per fer una remodelació. Un cop acabada i en un termini 
no superior als 15 dies posteriors a l’entrada de la instal·lació al contracte, el 
contractista haurà d’introduir als sistemes informàtics municipals totes les dades que 
aquests requereixin per a la gestió i explotació posterior. 

 
 

 Revisions periòdiques per part de una EIC. Les oficials que prescriu el REBT que 
cal programar-les un cop cada 5 anys i fer-les per una empresa homologada. La 
programació es farà tenint en compte les últimes realitzades, però la programació ha 
de fer-se de manera que cada any es passi inspecció del 20% de les escomeses 
encara que això signifiqui avançar-les respecte a la data que els tocaria oficialment. 
És a dir, encara que no s’hagin acomplert els 5 anys des de l’última. Les raons 
principals que ho justifiquen davant del sobrecost que pugui suposar, són: 

o Evitar puntes en la despesa municipal. 
o Evitar puntes de treball als contractistes d’uns anys respecte els altres. 
o Poder disposar de persones preparades específicament per aquests treballs 

de forma permanent. 
o Tenir ordenat el sistema de treball en vistes a les finalitzacions i inici de nous 

contractes. 
o Facilitar el control de l’execució per part del SCQ. 

Programacions i documentació 

Caldrà programar les inspeccions periòdiques i les verificacions de tal manera que previ a 
passar la inspecció per una EIC, s’hagi fet la verificació anual del quadre, per tal d’esmenar 
possibles defectes lleus que hi hagi i així aconseguir directament l’acta favorable i evitant 
una segona inspecció. 

Totes les verificacions han de quedar documentades i en el quadre s’hi col·locarà una 
etiqueta que indiqui: 

- Empresa 

- Data 
- Inspector o equip que ha fet la inspecció 
- Número identificador de l’informe o acta generat/da. 

- Vigència assenyalant més i any. 

Les etiquetes de les inspeccions periòdiques seran les que tingui establertes la direcció 
general d’Indústria per aquest tipus d’instal·lacions. 

Les etiquetes es col·locaran a la part de dins de la porta de l’armari o element de tancament 
i no es superposaran ni arrancaran les antigues fins al 5è any. Quan es faci la inspecció 
oficial, la de l’instal·lador anirà acompanyada de l’oficial. Quan un quadre passi la inspecció 
oficial, el nombre d’etiquetes de les inspeccions anuals de l’instal·lador haurà de ser de 5+1. 
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A part de l’etiqueta, l’oficina tècnica del contractista generarà un informe per escomesa, que 
haurà d’incloure: 

- les dades del treball de camp analitzades 

- les recomanacions sobre actuacions que es proposin 

- els treballs que ha estat necessari fer i que s’inclouen dins de la pòlissa. 

- pressupost de feines que s’hagin de fer mitjançant quadre de preus. 

- i tota la informació fotogràfica, escrita i sobre variacions que  s’hagin  detectat  
respecte a les inventariades. Aquestes hauran de ser passades a les bases de 
dades del contractista i de l’ajuntament. 

Les verificacions han de complir apart de tot el que s’indica en aquest punt, amb un altre 
funció cabdal en la prestació del servei, que és mantenir actualitzat l’inventari de les 
instal·lacions, ajudant a depurar possibles errors en l’entrada de les dades que es facin amb 
informació provinent d’altres treballs que es facin sobre les mateixes. Per aconseguir-ho 
serà imprescindible que els inspectors portin sobre terreny tota la informació que consti a 
l’inventari per tal que la puguin contrastar i verificar. 

Cada començament de període el contractista lliurarà a la direcció de la concessió, la 
programació d’inspeccions prevista per la propera anualitat. 

Aquest lliurament es farà com a mínim dos mesos abans de l’inici de cada període. 
Excepcionalment a l’inici del contracte es podrà treballar amb previsions provisionals fins 
que passat el primer quadrimestre, es puguin concretar les programacions definitives. Els 
STM aprovaran aquesta planificació i en cas justificat poden proposar la modificació de la 
programació. 

 
8.3  Equipament 

 

Els inspectors que el contractista destini a fer les verificacions anuals hauran d’anar 
equipats amb les eines, equips de mesura i elements suficients per poder fer la feina que en 
aquest apartat s’indica. Tot seguit es relacionen alguns elements d’aquest equipament 
indicant les condicions mínimes que ha de cobrir. En el cas de que tant inicialment com 
durant el desenvolupament del contracte siguin  necessaris altres màquines comprovadors 
o eines, el contractista se’n haurà de fer càrrec, de la mateixa manera que si és necessari 
renovar-lo: 

- Màquina de fotografiar o mòbil: les característiques mínimes que ha de tenir han de 
ser de 14 megapíxels i un òptical zoom de 24x. 

- Mesurador registrador multifunció, capaç de mesurar els temps d’actuació dels 
diferencials i la seva sensibilitat, valors de la resistència de terra i aïllament de les 
línies de sortida. El contractista podrà fer servir aparells específics per cada 
mesurament si així ho prefereix. 

- Lector descarregador de les dades dels equips de comptatge, sigui pel port òptic o 
per ports tipus RS232 o similars. 

- Analitzador de Xarxes. 

- Amperímetre de pinça. 
- Miliamperímetre de pinça. 
- Comprovador dels senyals de comunicació. 
- Programadors dels diferents elements que composen la instal·lació (rellotges 

astronòmics i altres sistemes d’encesa, drivers, elements necessaris per a la 
telegestió) 
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- Registradors d’horaris d’encesa, per poder-los deixar instal·lats durant una setmana i 
comprovar horaris d’actuació de fotocontrols o altres actuadors d’encesa i apagada. 

- Etc. 

 
8.4  Verificacions periòdiques anuals del mantenidor 

 

Per indicació d’aquest plec és obligació de l’empresa instal·ladora, en aquest cas el 
contractista, efectuar una revisió anual de les instal·lacions tant de viari com d’artístic així 
com els quadres d’actes cívics i generar el dictamen corresponent. La verificació anual té 
com a objectiu principal la detecció de possibles situacions de risc, per corregir-les 
immediatament. Amb els defectes normatius que no porten associada una situació de risc, 
podrà existir més tolerància entenent que tot i que la voluntat de corregir-los existeix 
igualment, les condicions pressupostàries poden fer-ho provisionalment inviable. 

El preu a facturar per fer una verificació inclou els aspectes revisions i actuacions que es 
citen com incloses en aquest apartat, mentre que les operacions citades com a no incloses 
és facturaran en el cas de ser necessàries mitjançant el quadre de preus anomenat “altres 
treballs”, prèvia aprovació dels serveis tècnics municipals. A priori totes les actuacions que 
ho requereixin s’hauran d’acompanyar d’una fotografia de l’abans i el després de l’actuació. 

Quan en aquest capítol, s’indica que hi ha operacions incloses i operacions que no, es 
refereix al que es troba inclòs dins del preu propi de la verificació. El preu de la verificació 
variarà en el cas de la verificació dels suports en funció de si són suports ancorats a terra, 
suports a façana, sobre pal de fusta o altre tipologia de punt de llum com l'encastat, balises, 
llumeneres a l'interior d'edificis artístics, etc. Aquesta diferència de preu es deguda a la 
complexitat de la seva verificació. 

En alguns casos es pot donar que el contractista prefereixi que una operació inclosa, no la 
faci l’equip de verificació a efectes d’agilitzar la seva feina i poder complir amb les 
programacions. En aquest cas la reparació posterior anirà sempre a càrrec dels treballs de 
pòlissa. A efectes de les operacions no incloses en el preu de la verificació, poden ser 
facturables per quadre de preus o trobar-se incloses dins de la pòlissa. Per saber si una 
operació concreta es troba dins de pòlissa o no cal verificar-ho mirant en els capítols 
corresponents i en el de “Sistema de remuneració”. 

El resultat de les verificacions i les actuacions realitzades o propostes d’actuació es 
reportaran a l’Ajuntament tant a nivell de quadre com de punt de llum, de tal manera que 
contempli tots els aspectes revisats. A més tota la informació s’haurà de donar d’alta o 
s’haurà d’actualitzar en el sistema de gestió d’inventari de l’Ajuntament. Aquesta 
actualització de la informació en el sistema de gestió d’inventari de l’Ajuntament s’haurà de 
fer de manera gradual, així doncs, per les inspeccions tipus T2 que s’efectuen durant els 
primers 6 mesos, el contractista estarà obligat a reportar respecte de la totalitat els següents 
percentatges acumulats: 

 Gener 0% 

 Febrer 10% 

 Març 30% 

 Abril 50% 

 Maig 70% 

 Juny 90% 

 Juliol 100% 
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El resultat de les verificacions ha de ser que les instal·lacions siguin segures tant elèctrica 
com mecànicament i el contractista ha de fer les accions necessàries per garantir-ho. 

Els defectes elèctrics trobats a les verificacions (i inspeccions periòdiques) requeriran per 
part del contractista d'un anàlisis més exhaustiu i detallat de cara a poder avaluar 
l'envergadura dels defectes i poder fer la proposta d'esmena. En cas de trobar defectes 
d'aïllament de línia, cal analitzar la línia sencera seccionant cada tram per poder detectar 
previsiblement on es produeix el defecte, tot i sent coneixedors de la variabilitat de dites 
mesures es considera imprescindible per poder avaluar l'estat de la instal·lació. 

La verificació anual de l’instal·lador o contractista ha d’abastar els quatre aspectes 
esmentats anteriorment (mecànics, elèctrics, comunicacions i lumínics): 

Mecànics.- La comprovació serà exhaustiva i de tots els elements que composen la 

instal·lació. Els elements a comprovar són: 
 

 Q uadres: 

Revisions incloses dins de l’operació de la verificació: 

 Estat de la carcassa o armari protector pel que fa a panys, frontisses i 
tancament de portes o mòduls de doble aïllament, tant si són dins de 
l’armari com si estan col·locats directament a l’exterior (mòduls pre i 
post reglament). També cal revisar si té parts oxidades, forats que no 
corresponguin a la seva fabricació. 

 Estat dels elements de subjecció o ancoratge de l’armari, incloent el 
repeu quan hi sigui, perns, abraçadores o altres elements de 
subjecció. 

 Estètica exterior, mirant si té enganxines, cops, grafitis, etc. 
S’observarà l’estat de la pintura. 

Actuacions incloses dins de l’operació de la verificació 

 Comprovar i estrènyer de nou si cal la cargolaria en els punts de 
connexió elèctrica. 

 La neteja dels elements aliens adherits si aquests afecten a una petita 
superfície (indicativament 10%) i es refereix a treure una dos o tres 
enganxines o arrencar un paper o cartell tipus din A3 màxim. 

 La neteja dels elements interiors del quadre. 

 La reparació de panys i frontisses malmeses. 

 La col·locació o substitució de cargols de qualsevol tipus que estiguin 
en males condicions o que faltin. 

 La col·locació o substitució de tapes de doble aïllament quan calgui. 

Actuacions NO incloses dins de l’operació de la verificació: 

 La neteja dels elements aliens adherits i el repintat quan sigui 
necessari. 

 La substitució d’armaris sencers o caixes completes dels mòduls de 
doble aïllament. 

 La substitució de portes senceres d’armaris. 

 La reparació de repeus o substitució dels elements d’ancoratge. 
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 P unts de llum 

Caldrà verificar tots els punts de llum d’un centre de comandament, no 
s’admet la comprovació mostreig. 

Totes les revisions i actuacions que es citen a continuació es preveu que 
siguin fetes sense elements elevadors que permetin l’accés a elements 
situats per sobre dels 3,5m d’alçada. Per tant tots els elements observats per 
sobre d’aquesta alçada que presentin un possible o manifest deteriorament, 
hauran de completar l’observació visual amb la d’una càmera com la indicada 
a fi de poder determinar millor el grau del defecte observat, mitjançant la 
imatge i poder determinar amb més precisió l’acció correctora necessària. 

Revisions incloses dins de l’operació de la verificació: 

 Estat del suport amb verificació expressa de l’estat en el punt de 
contacte amb el paviment pels que tenen aquest tipus d’ancoratge. Si 
aquest es veu malmès es provarà amb un element punxant (punxó o 
tornavís) si és possible la perforació amb la pressió manual en 
diversos punts del lloc malmès, per determinar el grau de 
deteriorament i el risc de caiguda que pugui tenir. Si existeixen dubtes 
es podrà picar amb un martell per veure si petits cops el perfora. 

Com s’ha dit, pels braços no s’exigeix accedir físicament al punt de 
l’ancoratge i la inspecció serà visual s’haurà d’acompanyar d’una 
imatge fotogràfica quan sigui necessari. Caldrà prestar especial 
atenció a l’ancoratge dels braços i validar que no hi ha risc de 
caiguda. 

 Estat de la portella, mirant que tots els elements que incorpori pel seu 
correcte tancament estiguin en bones condicions. 

 Estat de la caixa de protecció i derivació tant si es troba a façana, com 
en l’exterior del suport (ex: pal de fusta) com en el seu interior. 

 Estat dels equips i les seves connexions quan aquests es trobin 
situats sobre façana, a l’exterior del suport i/o dins dels mateixos 
essent accessibles a l’obrir la portella. 

 Estat de la lluminària, mitjançant observació visual. Quan es detecti 
alguna part malmesa es procurarà enriquir la informació mitjançant la 
fotografia. 

Actuacions incloses dins de l’operació de la verificació 

 La neteja dels elements aliens (per exemple cintes) adherits quan 
siguin pocs i afectin només alguns punts de llum. 

 La reparació de panys i frontisses malmeses. Aquest podria ser un 
dels casos en que per agilitzar l’operació de verificació és passes nota 
els equips de reparació, i passi a ser una operació que s’inclogui dins 
de les que compren la pòlissa. 

 La col·locació o substitució de cargols de qualsevol tipus que estiguin 
en males condicions o que faltin. 

 La col·locació o substitució de portelles quan calgui. Si hi ha brides, 
s’hauran de treure i reparar el tancament si és possible o deixar-la i 
generar l’avís de reparació que correspongui. 

Actuacions NO incloses dins de l’operació de la verificació: 



Ajuntament de Barcelona 
Enllumenat 
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental 
Gerència Adjunta Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 
Ajuntament de Barcelona 

Torrent de l’Olla 218, 3ª Planta - 08012 Barcelona 
Tf- 932914380 

87 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 

 

 

 La substitució o reparació de suports. 

 La substitució de caixes de protecció o derivació. Si són algunes de 
forma puntual (10%) s’haurà de fer per pòlissa. 

 La reparació dels elements d’ancoratge. 

 La reparació de paviments. 

 La neteja dels elements aliens adherits quan es tracti de la majoria 
dels suports i el repintat del suport quan sigui necessari. 

 Qualsevol actuació en que l’accés a més de 3,5m sigui necessari. 

 

 C ables i canalitzacions: 

Revisions incloses dins de l’operació de la verificació: 

 Estat de les línies aèries quan n’hi hagin observant els punts 
d’ancoratge, tensors i tensat de les mateixes i connexions aèries 
visibles des de terra. 

 Estat de les línies grapades, observant si hi ha trams despenjats o mal 
grapats. 

 Estat dels marcs i tapes de tots els pericons que es trobin en la 
canalització de les línies de l’escomesa que estem verificant. 

Elèctrics i de proteccions.- La comprovació serà exhaustiva i de tots els elements que 
composen la instal·lació, per fer-ho serà necessari la posada en marxa de la instal·lació tot i 
que es programarà perquè ho estigui el menor temps possible. Els elements a comprovar 
són: 

 

 Q uadres: 

Revisions incloses dins de l’operació de la verificació: 

 Descàrrega dels paràmetres del comptador quan es tracti d’un 
comptador multifunció sense comunicació. 

 Comprovació i anotació de la lectura del comptador quan aquest sigui 
analògic. 

 Comprovació de l’estat dels diferencials, mesurant el temps d’actuació 
i la sensibilitat a la que actua. 

 Verificar que els magnetotèrmics són adequats per protegir de 
sobretensions les línies. 

 Comprovació del valor de la connexió a terra quan n’hi hagi. 

 Comprovació de l’aïllament de les línies 

 Comprovació dels elements d’accionament de l’enllumenat (maniobra) 
amb especial atenció a tots els paràmetres horaris que afectin  al 
règim de funcionament de la instal·lació (hora d’encesa, de reducció, 
d’apagada, etc.) independentment dels sistemes (Urbilux, Secelux, 
Cel·lules,...). aquesta operació s’haurà de fer segons descriu l’apartat 
“Control dels horaris de funcionament” del capítol “Control de 
funcionament” 

 Comprovació del correcte funcionament del regulador en capçalera 
quan n’hi hagi. 
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 Comprovar i detectar si hi ha l’existència de connexions alienes a 
l'enllumenat, indicant quin servei estan donant. 

 Comprovar altres aspectes que puguin ser d’interès per completar 
l’inventari, com és la comprovació de si el quadre disposa o no de 
proteccions contra sobretensions transitòries i/o permanents o altres 
elements que no constin en l’inventari. 

 Comprovació de l’equilibrat de fases i factor de potència. 

 
Pels quadres amb armari ancorats a terra, que no disposin de comptador 
digital ni sistema d'emmagatzematge dels paràmetres elèctrics (tipus 
Urbilux, Citilux o equivalent). 

 Col·locació durant 24h (o una nit des de l’encesa fins a l’apagada) 
d’un analitzador que enregistri en fraccions de 1’ els paràmetres de 
tensió intensitat per fase, potencies activa i reactiva i corba de 
càrrega. 

Actuacions incloses dins de l’operació de la verificació 

 Reprogramació o substitució de qualsevol element del conjunt de 
control que estigui deteriorat desprogramat o amb paràmetres fora de 
rang. Quan existeixi necessitat de substituir l’element de control 
s’actuarà com descriu el capítol del “Manteniment correctiu” 

Actuacions NO incloses dins de l’operació de la verificació: 

Totes les operacions no incloses dins d’aquest verificació, s’hauran de fer 
tal com descriu el capítol “Manteniment correctiu” 

 La substitució o reparació dels reguladors en capçalera. 

 La substitució d’elements de protecció com són els magnetos i 
diferencials. Si estan malmesos, avariats o mal dimensionats s’hauran 
de reparar dins del correctiu de la pòlissa. 

 La substitució de contactors, regleters o bornes internes del quadre. 

 Altres operacions que precisin de mitjans mecànics d’elevació. 

 La localització dels defectes d’aïllament. 

 Actuacions per corregir potències reactives per sota del límit permès. 

 

 P unts de llum: 

Cal verificar tots els fanals que pertanyin a un mateix quadre o escomesa. No 
s’admet una verificació per mostreig 

 
Revisions incloses pels fanals ancorats a terra: 

 Estat de les connexions a terra indicant si el cable de connexió és de 
coure nu o enfundat groc- verd. 

  En el cas de que no sigui de cap dels dos tipus indicats esmentar el 
defecte i la solució més convenient. Si es tracta d'un cable enfundat 
sense identificar , marcar-lo amb cinta groc-verd. 

 Equipotencialitat de la connexió a terra. Si aquesta existeix, la variació 
entre els valors de la connexió a terra del quadre o de qualsevol dels 
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punts de llum ha de ser molt petita. Cal assegurar aquest 
equipotencialitat mesurant els terres de cada fanal ancorat a terra. 

 Verificar nombre de conductors, secció i tensió d’aïllament del baixant, 
també anomenats muntants i entenent com  a tals els que connecten 
la caixa de protecció i derivació amb la lluminària. 

 Comprovar l’estat de la caixa de protecció i derivació i el que el 
calibrat dels fusibles és correcte. 

 Comprovar que les unions del cable de terra amb el suport estigui fet 
amb materials conductors inoxidables, compatibles i amb terminals 
adequats. 

Revisions incloses pels fanals ancorats a suport de material aïllant o paret: 

La verificació serà visual, amb l’ajuda de la fotografia com s’ha indicat, si cal. 

 Comprovació de si el braç o punt de llum és accessible des de 
balcons o finestres, terrasses... En el cas de que ho sigui s’haurà de 
comprovar que es troba connectat a una línia de protecció o terra. Si 
es detecta, s’intueix o es veu que no ho està s’haurà de fer constar en 
l’informe de verificació per poder fer una revisió amb plataforma 
elevadora que confirmi o desmenteixi l’observació. Les distàncies per 
avaluar si és accessible seran les marcades al REBT i les seves guies 
tècniques d'aplicació. 

Actuacions incloses dins de l’operació de la verificació (per qualsevol tipus de 
punt de llum): 

 La substitució puntual (menys d’un 10% dels punts d’un mateix 
quadre) de la caixa de protecció i derivació si està malmesa. 

 La substitució puntual (menys d’un 10% dels punts d’un mateix 
quadre) de fusibles fosos o de calibratge inadequat. 

 Altres actuacions puntuals amb aparells elevadors o no, que es trobin 
descrites com obligatòries en el correctiu dins de la pòlissa. 

Actuacions NO incloses dins de l’operació de la verificació (per qualsevol 
tipus de punt de llum): 

 La segona inspecció amb elements elevadors i la possible esmena del 
defecte, quan no es tracti d’operacions puntuals. 

 La substitució massiva (10% o més dels punts d’un mateix quadre) de 
caixes de protecció i derivació malmeses. 

 La substitució massiva (10% o més dels punts d’un mateix quadre) de 
fusibles de calibratge inadequat. 

 La reparació o substitució de terminals i cargolaria de connexions 
equipotencials quan no sigui puntual. 

 

 C ables i canalitzacions: 

Revisions incloses dins de l’operació de la verificació: 

 Verificar que no hi ha connexions inadequades dins dels pericons. Es 
consideren inadequades, aquelles unions fetes amb recargolament 
dels cables, bornes o regletes encintades o no i altres que no siguin 
amb els anomenats “torpedes” o unions amb manegots premsats i 
proteccions termoretràctils. 
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 Verificar que en el cas d’unions equipotencials de terra, aquestes 
estan fetes amb materials conductors inoxidables i compatibles. 

 Comprovar que dins del mateix pericó no es barregen línies de 
tensions diferents o serveis aliens a l’enllumenat. 

 Mesura dels Aïllaments en mΩ i identificació de les seccions de les 
diferents línies 

 Identificació de trams aeris en instal.lacions que hauria d’estar 
soterrat. ( aeris provisionals) 

Actuacions incloses dins de l’operació de la verificació 

 Cap a banda de les revisions esmentades. Del resultat de l’informe 
poden derivar-se’n actuacions que s’hauran de fer dins dels treballs  
de pòlissa o dels facturables per quadres de preus, caldrà fer el 
pressupost d'aquestes actuacions. 

Actuacions NO incloses dins de l’operació de la verificació: 

 La reparació o esmena dels defectes detectats. 

 

Comunicacions.- Són obligatòries dos tipus de comprovacions: 

 Connectar per telèfon amb la sala de control per verificar que el punt esta 
donat d’alta i comunica bé. 

 En sistemes de control punt a punt, comprovar que la comunicació entre el 
quadre i els nodes es produeix correctament. Aquesta comprovació es farà 
seguint els protocols indicats per cada fabricant o sistema de comunicació. 

 

Paràmetres lumínics.- La comprovació dels paràmetres lumínics s’haurà de fer 
independentment de la resta de verificacions atès que mentre que totes les exposades fins 
ara es preveu que es facin en hores diürnes, aquestes s’hauran de fer necessàriament en 
hores nocturnes. No es preveu fer-les de forma programada sinó per encàrrec o detecció de 
necessitat. Poden ser de dos tipus: 

 Amb vehicle que incorpori luxímetre i que relacioni les mesures amb la 
posició. 

 Manuals amb luxímetre. 

 
Comprovació de les dades inventarials.- Sempre que es faci un treball s’han de 
comprovar que les dades dels punts on s’opera es corresponen amb les inventarials que 
consten en la base de dades. Tanmateix aquesta obligació passa a ser fonamental en les 
verificacions anuals. La verificació anual ha de fer tendir a 0 els errors inventarials. 

 

 
8.5  Verificacions inicials de l’instal·lador 

 

Aquestes són les verificacions necessàries que s’han de fer per garantir que les 
instal·lacions que un cop acabades entraran al contracte, ho fan seguint tots els paràmetres 
establerts pel departament d’enllumenat i van referides tant a obres noves com a possibles 
remodelacions efectuades per un contractista diferent del que manté la zona on s’ubiquen. 
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Les que fa el propi mantenidor no precisen d’aquesta verificació atès que les comprovacions 
ja les ha de fer el mateix contractista com a control de qualitat del seu propi treball. 

Aquestes verificacions inicials de les obres noves o remodelacions que es realitzin a les 
instal·lacions de la ciutat, es facturaran segons la partida corresponent del quadre de preus, 
que inclou les diverses actuacions i visites que cal fer durant l’execució dels treballs i en la 
recepció final . 

Són les següents: 

o Comprovacions durant l’execució de l’obra nova o treballs de remodelació. El 
mantenidor haurà de verificar que la instal·lació compleix amb el REBT i el Plec de 
Condicions de l’Ajuntament de Barcelona, comprovar les condicions lumíniques i 
emetre l’informe corresponent. Aquestes verificacions pot implicar que el contractista 
hagi d’anar varies vegades durant les diferents fases d’obra. Aquesta circumstància 
ja ha estat contemplada en la valoració econòmica de la partida corresponent del 
quadre de preus. 

o Verificació final de recepció d’obra i donada d’alta al sistema d’inventari de 
l’Ajuntament, per tal que la instal·lació entri al circuit de manteniment. El mantenidor 
haurà de fer una revisió exhaustiva equivalent a les verificacions anuals, però a més 
haurà de fer una comprovació més detallada dels punts de llum i elements que el 
composen per tal d’inventariar-ho correctament i validar la seva correspondència 
amb el as-built definitiu. A nivell d’exemple, per instal·lacions amb tecnologia led, cal 
revisar i mantenir l'inventari amb les dades correctes i en cas de ser necessari 
realitzar mesures a carrer per confirmar la potència de la lluminària, la programació 
del driver i del equip de regulació. 

Per cada verificació d’una obra o treball es facturarà una unitat de verificació 
independentment de les visites que durant l’execució, hagin estat necessàries. 

 
8.6  Revisions periòdiques per part d’una EIC 

 

Durant el desenvolupament contractual el contractista està obligat a sol·licitar totes les 
inspeccions periòdiques oficials que siguin preceptives, per a cada una de les instal·lacions 
adscrites al servei. Totes les instal·lacions seran inspeccionades per una EIC cada 5 anys,  
o el termini que indiqui el REBT. No poden haver actes caducades, per tant es obligatori 
passar la inspecció de totes aquelles instal·lacions que tinguin l’acta caducada. Caldrà 
informar als Serveis Tècnics Municipals del resultat de totes les inspeccions passades (tant 
si son favorables com desfavorables) i facilitar l’acta d’inspecció encara que el resultat 
d’aquesta hagi estat desfavorable i estigui pendent d’esmenar els defectes per obtenir la 
favorable. 

Tal com s’extreu del que s’ha exposat en l’apartat de tipus de verificacions i periodicitats, el 
contractista ha de fer la verificació anual descrita amb independència de si toca fer o no la 
inspecció oficial. Per tant abans de cada inspecció oficial n’hi haurà hagut una de 
l’instal·lador, que ja haurà detectat si hi ha defectes que requereixin esmena. Per aquesta 
raó exceptuant descuits o diferències de criteri, les inspeccions oficials no haurien de 
detectar defectes i en el cas de que la instal·lació en tingui, ha de ser un fet conegut pel 
contractista i l’ajuntament. Tal com s’esmenta en el mateix apartat de periodicitats, la 
programació s’haurà de fer a raó d’un 20% anual. D’aquest 20% respecte de la totalitat el 
contractista està obligat a passar mensualment i reportar a l’Ajuntament un 10%. 

Com s’ha repetit en diverses ocasions serà contractualment obligat, mantenir la condició de 
zero defectes a totes les instal·lacions que disposin d’acta neta a l’inici del contracte, per la 
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qual cosa els treballs d’esmena dels defectes apareguts seran a càrrec del contractista, 
excepte en els casos en que sigui demostrable que el defecte no s’ha produït per 
incompliment del contracte. L’esmena de defectes quan n’hi hagin es farà tal com indica 
l’apartat de verificacions anuals de l’instal·lador, i es tindrà en compte per la seva facturació 
l’excepcionalitat descrita al capítol “Sistema de remuneració”. 

El cost corresponent a la contractació d’aquestes inspeccions i les taxes que suposi la 
contractació d’aquest servei, serà a càrrec de l’ajuntament i s’abonarà segons quadre de 
preus. 

Anualment el contractista ha de programar i fer la verificació del 100% dels quadres de la 
seva zona i encarregarà el 20% de les oficials. 

El contractista cobrarà per cada inspecció l’import que reflecteix el quadre de preus i que ha 
estat calculat com un promig ponderat entre les diverses tarifes que pot cobrar una EIC per 
fer el servei incloent les taxes. D’aquesta forma el contractista facturarà sempre el mateix 
preu amb independència de si l’escomesa te més o menys potència o més o menys punts 
de llum. 

Es obligatori que un tècnic acompanyi a l’inspector i el cost d’aquest tècnic es troba inclòs 
en el preu de les verificacions oficials descrites anteriorment. En el cas de que es demostri 
que la inspecció oficial s’ha fet sense acompanyament del contractista, aquest no tindrà dret 
al cobrament de la inspecció feta. Si el sistema de facturació no permet descomptar les 
unitats que s’hagin fet sense acompanyament, l’import serà descomptat de la certificació 
mensual. 

 
8.7  Amidaments i valoració de les esmenes 

 

Serà responsabilitat del contractista mantenir la condició de 0 defectes en totes aquelles 
instal·lacions que hagi rebut amb aquesta condició. 

 
Quan en una inspecció sigui la feta per l’instal·lador o la oficial preceptiva, apareguin 
defectes, amb el resultat de la mateixa s’hi acompanyarà una proposta d’esmena que 
inclourà: 

- Les unitats d’obra a realitzar incloent els materials i la seva instal·lació o muntatge. 
- La valoració de les unitats ( detall de trams megats, instal.lació de plaques de 

terra...). 
- A qui correspon abonar les despeses de l’esmena de forma justificada. En aquest 

sentit serà responsabilitat del contractista quan es tracti de defectes fruit de l’ús de 
les instal·lacions incloses en la pòlissa i serà responsabilitat de l’ajuntament quan el 
defecte sigui per obsolescència del material o per no haver estat resolt anteriorment 
en els plans d’inversió executats. Quan es tracti de defectes provinents de danys 
causats per tercers, s’estarà al que en aquest sentit es marca en els capítols de 
“Manteniment correctiu” i “Altres treballs”. 

- Temps en que legalment ha de estar resolt el defecte, quan sigui el cas. 

Un cop esmenats els defectes, independentment de la seva gravetat el contractista 
contestarà a l’Entitat d’Inspecció i Control, amb el corresponent certificat signat pel tècnic 
titulat competent que acrediti que s’ha executat les esmenes ordenades, sol·licitant si cal 
una nova inspecció de verificació. 

Les segones inspeccions només seran abonades al contractista si es compleixen el  
supòsits descrits en l’apartat “Revisions periòdiques d’una EIC” 
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Tota la informació ha d’estar permanentment actualitzada en les bases de dades municipals 
i s’ha d’entregar còpia a l’Ajuntament de l’acta d’inspecció realitzada, tant les inspeccions 
que surtin favorables, com aquelles que surtin desfavorables i que estiguin pendents 
d’esmena. 

Quan en una inspecció es detectin instal·lacions alienes connectades a la xarxa de 
l’enllumenat es comprovarà en la fitxa del quadre si aquesta connexió és autoritzada o no. 
Si no ho és, es posarà en coneixement dels STM municipals perquè autoritzin la modificació 
de la base de dades si la connexió ha d’estar autoritzada, o donin l’ordre de desconnectar- 
la. Si és autoritzada i té defectes, es comunicarà als responsables de la connexió la 
necessitat de l’adequació posant un termini a la mateixa. Si passat el termini no s’han 
esmenat els defectes es comunicarà als STM per que indiquin els passos a seguir. 

La voluntat municipal al moment de redactar el present plec és la de destinar partides 
pressupostàries perquè el nombre d’instal·lacions amb defectes sigui cada cop més reduït i 
que en un temps breu tota la responsabilitat de mantenir-les sense defectes sigui dels 
contractistes. Aquest fet s’esdevindrà al moment de que totes hagin passat una revisió neta. 

A la finalització del present contracte, l’ajuntament disposarà de la documentació de la 
majoria de les instal·lacions pel que fa al seu estat normatiu. En aquest sentit el contractista 
entrant podrà fer la inspecció per mostreig o exhaustiva a les instal·lacions, per verificar si 
en el temps transcorregut entre l’última acta neta i el moment del canvi de contractista, 
existeixen defectes atribuïbles al contractista sortint. Si es així durant el primer any de servei 
els STM verificaran les aportacions del contractista entrant i si tenen fonament real es 
calcularà el valor de la feina no feta pel contractista sortint i s’aplicarà una sanció sobre el 
valor de l’aval dipositat que encara no li haurà estat retornat. 

 
8.8  Verificacions especials 

 

En el cas d’instal.lacions fotovoltaiques es faran les verificacions corresponents segons 
fabricant i REBT. 
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9 MANTENIMENT MODIFICATIU I ALTRES SERVEIS I 

TREBALLS 

 
9.1  Objecte i prestació del servei 

 

La prestació del servei té com a finalitat la realització dels treballs necessaris no inclosos 
dins de les prestacions descrites fins ara. 

Quant al procediment de realització de les feines incloses dins dels altres treballs pel que fa 
a la utilització de materials i equips, qualitat de les instal·lacions i metodologia de proves i 
recepció, no es trobi descrit en aquest plec, serà d’aplicació el que disposi el Plec de 
Condicions per a Obres d'Enllumenat i a les especificacions d'homologació dictades pels 
Serveis Tècnics Municipals. 

 
9.2  Inversió associada 

 

La partida d’inversió associada té l’objectiu de possibilitar la millora continua de les 
instal·lacions. 

Per fer-ho es necessari disposar d’un coneixement profund dels materials i sistemes que les 
composen, el seu estat de funcionament i la proximitat de l’arribada al final de la seva vida 
útil per evitar-ne l’aturada o fallada imprevista. 

La forma d’escollir els punts d’intervenció poden ser diversos, però en aquest contracte es 
vol donar veu als més experts que cada dia interaccionen amb les instal·lacions, és a dir els 
contractistes. Per aquesta raó s’ha creat el concepte d’estalvi garantit que s’aplica a les 
propostes de millora que podran i hauran d’anar presentant els contractistes al llarg de la 
durada contractual. 

 
9.2.1 Estalvi garantit 

 

La seva definició, concepte i forma de vehicular-se dins del contracte queda descrita en 
l’apartat corresponent del capítol “Oficina Tècnica”. L’aportació de propostes, pretén donar 
veu a la mirada experta dels contractistes i afavorir la implicació proactiva del mantenidors 
en la millora continua de les instal·lacions de la ciutat. Les propostes presentades, un cop 
avaluades pels STM, ha de ser una font d’informació molt vàlida per encarar les inversions 
cap a la renovació d’aquells elements amb pitjors condicions de funcionament, ja sigui per la 
seva antiguitat i/o obsolescència, perquè les condicions de la funció que fan han canviat o 
perquè existeixen noves possibilitats de donar el millor servei amb menys consum o millors 
prestacions. 

 
9.2.2 Renovació d’instal·lacions obsoletes 

 

Quan, segons el criteri dels Serveis Tècnics Municipals, l’estat d’una instal·lació aconselli la 
seva renovació per raons de seguretat o d’economia, aquesta es podrà efectuar amb càrrec 
a la partida d’inversió sempre que les disposicions de consignació ho permetin. 

De forma general, es preveu realitzar, dins el període de vigència del present contracte, les 
modificacions pertinents en el màxim d’instal·lacions que ho requereixin per tal d’adaptar-les 
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a la normativa vigent, especialment a totes les especificacions incloses dins el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 
9.3  Actuacions puntuals 

 

S’agruparan sota aquest concepte els treballs de canvi de potència, desplaçament, retirada i 
reposició de punts de llum sobre el que es precisa actuar tant per iniciativa municipal com 
per petició de tercers. 

També s’inclouran en aquest concepte els medis complementaris, humans i materials, que 
sol·liciti l'Ajuntament per trasllats, magatzems, retirades de pancartes, enceses i apagades 
esporàdiques, restauració de suports de tipus ornamental, etc. 

En qualsevol actuació es requerirà fotografia d’abans i després de l’actuació. 

Les intervencions en les instal·lacions d'enllumenat públic en servei motivades per 
actuacions puntuals de tercers les ha d'executar el mantenidor adjudicatari amb càrrec al 
sol·licitant. S'entén per actuacions, amb caràcter no limitatiu: trasllat de fanals per la 
construcció de guals, desviament de serveis per actuacions a vorera o calçada, connexió a 
la xarxa existent per incorporació de punts de llum, retirada o substitució de fanals situats en 
vorera originats per obres d'edificació. 

Tenen consideració de tercers els sol•licitants que no siguin el propi Ajuntament de 
Barcelona o les seves empreses i entitats. En cas que siguin aquests els sol•licitants, els 
Serveis Tècnics Municipals valoraran la idoneïtat de que els treballs hagin de ser executats 
per el mantenidor adjudicatari. 

No es permet la intervenció en les instal•lacions d'enllumenat en actiu (llevat del que s'ha dit 
en el punt anterior) per part d'empreses alienes al Servei d'Enllumenat donat el caire de 
servei essencial de l'enllumenat públic i els efectes que la manipulació de les instal•lacions 
en funcionament pot originar sobre la qualitat del servei. 

Donada l'obligatorietat de fer aquestes actuacions per part de l'empresa mantenidora 
adjudicatària amb càrrec a tercers, el Departament d'Enllumenat haurà de conèixer i validar 
la proposta tècnica i econòmica dels treballs a executar amb l'objectiu de revisar que la 
solució tècnica s'adiu als criteris del Departament d'Enllumenat i la valoració econòmica s'ha 
fet d'acord amb els amidaments previstos i el preus unitaris d'aquest plec. 

 
9.4  Punts de llum provisionals 

 

Els punts de llum que, segons els Serveis Tècnics Municipals, siguin considerats 
provisionals, seran donats d’alta a l’inventari segons les seves característiques com 
qualsevol punt permanent i s’hi mantindran fins que siguin retirats. 

Quan la instal·lació d’un punt provisional, sigui per suplir la mancança d’il·luminació a causa 
d’alguna acció (avaria no reparada, retard en el material per esmenar la mancança, falta de 
mitjans) que sigui responsabilitat del contractista, el seu manteniment no serà facturable. 

 
9.5  Connexions alienes a quadres de comandament 

 

El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió estableix que no es poden fer connexions a 
la xarxa de l’enllumenat públic per a altres usos diferents als del servei. Quan es detecti 
qualsevol connexió aliena no autoritzada, per donar servei a instal·lacions privades, 
habitatges, etc. haurà de ser comunicada immediatament als Serveis Tècnics Municipals els 
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quals faran les gestions adients amb la Guàrdia Urbana per a coordinar una actuació 
conjunta que permeti fer la desconnexió. L’adjudicatari haurà d’acompanyar la notificació 
amb tota la documentació que permeti identificar el punt i l’anomalia, essent la fotografia un 
element essencial en la majoria de casos. 

El cost de la detecció i comunicació d’aquest tipus d’incidència, es considera inclòs dins de 
l’abonament de la pòlissa. Les actuacions que d’aquesta notificació se’n derivin si que es 
facturaran segons quadre de preus. 

 
9.6  Presència de nius d’ocells, abeller o vesper en les instal·lacions d’enllumenat 

 

En cas de presència de nius d'ocells, abelles o vespes en algunes de les instal·lacions 
d’enllumenat públic, els contractistes ho comunicaran al Departament d’Enllumenat i, al 
Programa de Biodiversitat de la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat. 

Amb l’ajuda del contractista (ma d’obra i maquinària) la Direcció d’Espais Verds i 
Biodiversitat farà la identificació de l’espècie, i donarà indicacions dels procediments a 
seguir, i redirigirà l’actuació al servei competent segons el cas. 

Quan procedeixi la seva retirada, seran els serveis tècnics en cada cas qui dictaminin si 
aquesta s’ha de fer amb empreses especialitzades o bé si es fa amb els mitjans propis que 
aportarà el subcontractista.. 

 
9.7  Altres treballs relacionats 

 

A més a més de tots els serveis descrits en el cas de que sorgeixin necessitats relacionades 
amb les instal·lacions de l’enllumenat, el contractista queda obligat a fer aquelles tasques 
que se li encomanin amb dret a ser retribuït segons el quadre de preus. 

També s'engloben en aquest apartat, actuacions derivades per peticions d’altres 
Departaments o Serveis on s’hagi de donar resposta com poden ser actuacions per 
incidències dels Armaris Unificats al mòdul comú. 

 
9.8  Altres serveis 

 

L’Ajuntament també podrà demanar als contractistes a títol enunciatiu i no limitatiu la 
col·laboració en els següents aspectes: 

- Prestar la seva col·laboració en campanyes d’informació i comunicació a la 
ciutadania. 

- Col·laborar en totes aquelles actuacions que es produeixin dins la ciutat de 
Barcelona que tinguin algun tipus d’afectació sobre l’enllumenat públic (execució 
parcial de Plans de Millor Integrals, etc.). 

- Probes sobre nous materials. L’adjudicatari haurà de facilitar als STM la informació 
rebuda sobre nous materials, equips de control... posant en coneixement al mateix 
de quantes novetats apareguin en aquesta matèria i facilitant el seu assaig, prova i 
seguiment si així es creu convenient. 

- Col·laborar en la inspecció i donar resposta a incidències que tot i que finalment no 
siguin de la seva responsabilitat directe, inicialment es pugui creure que afecti a 
elements d’enllumenat, com ara incidències en caixes de CIA, incidències amb els 
comptadors de companyia que provoquin un tall de subministrament, arquetes 
d’altres serveis... 
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- Atendre consultes d’altres Departaments o Serveis. Pot incloure acompanyar a 
visites d’obra convocades per altres Departaments o facilitar informació de les 
instal·lacions. 

- Al desenvolupament de software, la implantació de nous aplicatius en matèria 
d’enllumenat o suport tècnic per a la redacció d’estudis i projectes, entre d’altres. 

- Assistència a les reunions de Comitè d’obres així com a preparar la documentació 
que es requereix. 

Aquestes tasques no es facturaran a banda per quadre de preus, sinó que estan incloses 
dins la pòlissa de manteniment, per tant el licitador ho haurà de tenir en compte. 
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10 CONNEXIONS PER ACTES CÍVICS 

 
10.1  Antecedents i situació 

 

10.1.1 Antecedents 
 

L’increment progressiu de les peticions de connexions per a actes cívics va fer palesa la 
necessitat de regularitzar aquesta activitat, adaptant-la a la normativa vigent, tant des del 
punt de vista elèctric com de seguretat de les instal·lacions. La vigilància d’aquests  
aspectes va ser encomanada al Departament d’Enllumenat, que fins ara ha coordinat 
l’actuació dels Districtes. 

 
10.1.2 Situació actual 

 

Desprès d’analitzar amb les Entitats d’Inspecció i Control, com s’ha de materialitzar 
l’aplicació del REBT 2002 al cas de les connexions, s’ha establert les següents condicions: 

Tots els subministraments s’han de fer des de la xarxa de companyia i amb autorització de 
la mateixa, o mitjançant equips generadors autònoms. 
Si la connexió es fa des del quadre d’enllumenat ha d’ésser en el punt d’entrada de 
companyia i abans dels fusibles de la CGP, i amb coneixement i autorització de la mateixa 
que establirà les condicions de la connexió. 
Els instal·ladors faran el tràmit administratiu a que obliga el REBT 2002 i la Ordre de 9 de 
setembre de 2003 de la Generalitat, per legalitzar aquests subministraments temporals, tant 
si la connexió es fa des de la xarxa elèctrica de companyia com si s’efectua des d’un grup 
electrogen. 
Aquest tràmit implica: 

- la Memòria Tècnica de Disseny, signada per l’instal·lador, per connexions temporals 
de fins a 50 kW, o el Projecte Tècnic d’Instal·lació, signat per tècnic competent. 

- En cas de subministrament des de grup generador, cal fer Memòria Tècnica del grup 
per potències de fins a 10 kW i Projecte Tècnic per potències de més de 10 kW. 

Cal presentar la documentació a la EIC corresponent i, si és un subministrament des de la 
xarxa, portar-ho a la companyia elèctrica, que obrirà un expedient de “connexió temporal”. 
La companyia autoritzarà la connexió i donarà tensió al punt de subministrament a través 
d’un punt de servei i segons el protocol preparat al respecte, que inclou com a punt 
essencial, el pagament de l’energia que es consumirà segons l’estimació realitzada o la 
lectura del comptador instal·lat per Companyia. 

 
10.2  Requisits de les instal·lacions 

 

10.2.1 Materials a utilitzar 
 

Els materials utilitzats seran els indicats al Reglament de Baixa Tensió i els homologats per 
la Companyia Distribuïdora en aquells aspectes en que sigui competència d’aquesta. 

Donada la ubicació de les instal·lacions, a la via pública, es posarà especial atenció a la 
seguretat de les mateixes . 
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10.2.2 Tipologia de instal·lacions 
 

Per tal de poder caracteritzar l’ample ventall d’instal·lacions temporals existents, es 
defineixen els següents elements de la instal·lació: 

- Punt de connexió: grup generador autònom, o qualsevol element que es 
consideri adequat per fer una derivació. 

- Quadre de distribució inicial: és el quadre d'inici de la instal·lació i s’emplaça al 
costat del punt de subministrament d’energia, i inclou una protecció diferencial de 
30 mA i magnetotèrmica d’acord amb la potència demanada. (Per petits 
muntatges serà a la vegada el quadre de distribució final). 

- Quadres de distribució final: són el límit de la instal·lació de subministrament 
temporal i és on s’hi connecten els diferents consums, amb les corresponents 
proteccions diferencials i magnetotèrmiques. 

- Línies distribució: són les que permeten la unió entre el quadre de distribució 
inicial i els quadres de distribució final. 

 
10.2.3 Punt de connexió 

 

Es el punt des del que es fa la derivació per tal de poder alimentar les instal·lacions 
temporals. La seva tipologia és molt variada. Els punts de connexió més habituals son: 

- 
- Armari d’enllumenat públic (de manera excepcional i sota autorització i control de 

la companyia) . 
- Armaris normalitzats per a connexions temporals . 

- Grup generador autònom . 

L’elecció del punt de connexió més adient serà funció de l’emplaçament de l’acte o connexió 
temporal. En el cas de no existir possibilitats d’utilitzar un punt de subministrament de 
companyia dins d’un radi de 50 mts s’utilitzarà un grup electrogen. 

El Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament exercirà les funcions de coordinació, 
assessorament i supervisió tècnica en la selecció del punt de connexió més adient. 

El contractista cada cop que realitzi una connexió estarà obligat a fer una revisió general de 
l’estat de les caixes i en cas necessari farà les adequacions necessàries per garantir la 
seguretat, sense cap cost addicional al preu de la connexió. 

 
10.2.4 Línies de distribució 

 

Els conductors a utilitzar seran del tipus RV 0,6/1 kV o del tipus RZ 0,6/1kV pels trams aeris 
o grapats en façanes. 

L’estesa de cable es protegirà mecànicament tal i com s’indica al Reglament de BT i la 
normativa de la Companyia Distribuïdora. S’utilitzarà tubulars de PVC amb grau de 
protecció 7. 

L’estesa per terra haurà de portar plaques addicionals de protecció. 

Els elements de fixació hauran de garantir la resistència mecànica adequada així com 
l’aïllament elèctric. 
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10.2.5 Quadres de distribució 
 

El quadre inicial de distribució estarà format per una envolvent tancada amb porta i clau que 
permeti mantenir el conjunt d’elements sota un únic volum . 

L’esmentat quadre haurà d’incloure els mòduls següents del tipus de doble aïllament 
autoextingibles, classe A, amb un grau de protecció mínim IP 57 un cop muntat: 

- Mòdul d’entrada format per una C.G.P. en funció de la normativa de la 
Companyia Distribuïdora. És el límit de la instal·lació de la companyia. 

- Mòdul de mesura format per un equip de mida multifunció, (en el cas de que ho 
demani la companyia elèctrica), tot i que el plantejament d’aquestes connexions 
es fa sota la premissa d’una avaluació d’energia a tan alçat. 

- Mòdul de comandament i protecció, format per un interruptor magnetotèrmic i un 
diferencial de 30 mA com a mecanismes de protecció generals 

- Mòdul de sortides format per el número de sortides necessàries amb les 
proteccions diferencials de 30 mA i magnetotèrmiques adequades per a cada 
sortida. 

Per instal·lacions amb només quadre inicial hi haurà les sortides a receptors mitjançant 
endolls tipus schuko o zetacs a continuació de les proteccions. 

Per els quadres que es connectin des d’una C.G.P. o armaris previstos per aquest tipus de 
connexions no serà necessari instal·lar una C.G.P. dins del quadre, per qualsevol altre cas 
s’aplicarà l’esquema especificat. 

Els quadre de distribució final inclouran: 

- Mòdul d’entrada format per una interruptor magnetotèrmic general. 
- Mòdul de sortides format per el número de sortides necessàries amb les 

proteccions diferencials i magnetotèrmiques adequades per a cada sortida. 

Pels quadres amb distribució preparada, (línies de distribució existents), l’instal·lador només 
col·locarà el quadre de distribució final amb les proteccions corresponents. 

 
10.2.6 Proteccions 

 
Els interruptors diferencials seran tots d’una sensibilitat de 30 mA i d’una intensitat nominal 
superior o igual a la del magnetotèrmic del mateix ramal. 

Els interruptors magnetotèrmics seran de la potència de tall omnipolar prevista per a cada 
ramal. Sempre que sigui possible s’aplicarà la selectivitat entre interruptors per tal que un 
defecte només desconnecti el més pròxim al defecte. 

Tots els quadres de distribució hauran de incorporar un sistema de posta a terra segons 
indicacions del Reglament de Baixa Tensió. 

 
10.2.7 Control horari 

 

Els quadres de distribució disposaran d’un sistema de control del funcionament, en funció 
de les característiques del servei. Normalment no hi haurà control horari, atès que la majoria 
de connexions temporals seran d’ utilització inferior als dos dies i no requeriran cap mena  
de regulació horària. 

Cas de que el quadre alimenti diferents grups de receptors amb uns horaris preestablerts 
d’encesa i apagada, es col·locaran interruptors horaris digitals i programables en funció de 
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la durada de la connexió i amb possibilitat per programar un mínim de set seqüències 
horàries de funcionament. 

 
10.3  Subministrament amb grups electrògens 

 

10.3.1 Requisits d‘equipament del que han de disposar les empreses 
 

Atès que les prestacions objecte del contracte obliguen a la utilització de grups generadors 
autònoms, bàsicament grups electrògens, és requisit indispensable que els contractistes 
disposin d’un nombre de grups que els habiliti per donar servei en els dies punta de l’any o 
capacitat per contractar-los en règim de lloguer. La no disposició d’aquest servei comportarà 
les penalitzacions corresponents. 

Si per millorar l’eficàcia del servei, reduir-ne les despeses i minorar el volum d’equips 
immobilitzats, els contractistes es posen d’acord per unificar-ne la prestació, l’ajuntament 
podrà acceptar-ne la formula sempre que prèviament se li comuniqui l’estructura que tindrà i 
siguin identificables els responsables de cada servei. A priori si no es proposa i s’aprova  
cap sistema alternatiu, malgrat els acords de col·laboració que hi pugui haver entre 
contractistes, la responsabilitat a cada una de les zones serà de l’empresa titular del 
contracte. 

 
10.3.2 Àmbit d’aplicació 

 

Tindrà el tractament de punt de connexió per a instal·lacions elèctriques de tipus temporal. 

Tota la instal·lació temporal que quedi connectada a un grup electrogen tindrà el mateix 
tracte que les connectades a un punt de connexió de la xarxa, complint tot el prescrit per 
aquestes. 

Seran punts de connexió per a instal·lacions temporals situades en zones de difícil accés a 
la xarxa elèctrica (zones que, en un radi màxim de 50 mts no hi hagi un punt de connexió a 
la xarxa elèctrica) o on les condicions de la xarxa en desaconsellin la connexió. 

Les característiques de l’emplaçament han de garantir la correcta dissipació de les 
emissions producte de la combustió així com assegurar uns nivells sonors adequats al tipus 
de zona. 

Els grups electrògens hauran de ser insonoritzats i en tot moment s’haurà de complir la 
normativa municipal sobre acústica i emissions. 

Els grups electrògens utilitzats disposaran de la certificació de aprovació CE, de manera 
que compleixin les directives europees sobre grups electrògens. 

 
10.3.3 Proteccions 

 

L’envoltant del grup electrogen garantirà la protecció contra contactes directes al no deixar 
elements actius en tensió a l’abast de les persones. De la mateixa manera l’envoltant ha de 
garantir la protecció de les persones contra contactes amb punts calents així com 
d’elements en moviment que puguin produir lesions als manipuladors. 

El grup electrogen estarà situat dintre d’un recinte tancat realitzat amb tanques o qualsevol 
dispositiu similar per tal que no sigui manipulat per una persona aliena a la instal·lació. 

El grup disposarà de un sistema de postes a terra, independent del sistema de posta a terra 
de baixa tensió, per tal de dotar la instal·lació d’una protecció contra contactes indirectes: 
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- Posta a terra del neutre del grup electrogen 

- Posta a terra de la carcassa del grup electrogen 

El quadre de distribució inicial, connectat al grup, disposarà de protecció magnetotèrmica i 
diferencial. El quadre no portarà C.G.P. ja que la instal·lació serà tota de client. 

 
10.3.4 Incompatibilitat de doble alimentació 

 

Les instal·lacions temporals alimentades per un grup electrogen mai podran presentar una 
doble connexió amb una altre alimentació. S’evitarà així que es pugui connectar un grup en 
paral·lel de la xarxa elèctrica o la connexió de dos grups en paral·lel sense estar 
sincronitzats. 

Cada punt de connexió realitzat amb grup electrogen només alimentarà una instal·lació 
temporal, de manera que el grup estarà dimensionat per a la potència total. 

 
10.3.5 Anul·lació o suspensió de l’activitat 

 

En ocasions, i per causes alienes als organitzadors, les activitats s’han de suspendre o 
anul·lar i els grups ja no són necessaris. Segons el temps a faltar des de la suspensió fins la 
data de la activitat, el cost del grup serà el següent: 

- Anul·lació el mateix dia, encara que estigui tot instal·lat: 75% del cost total de 
l’activitat i el 100% de la legalització. 

- Anul·lació amb 24h. d’anticipació a l’inici : 50% del cost total de l’activitat i el 
100% de la legalització. 

- Anul·lació: amb 48h d’anel·lació de l’activitat: L’ import de la legalització, sempre 
que es justifiqui el seu pagament i s’ha de presentar la legalització. 

En cas d’una connexió a xarxa elèctrica, s’anul·la l’ activitat a menys de 72 hores del seu 
inici, s’abonarà el 100% de l’import de la legalització i la instal·lació de la caixa si s’ha 
instal·lat. 

 
10.3.6 Retard en el lliurament del grup electrogen o connexió 

 

En el cas que el grup electrogen o la connexió es realitzi amb retard, ambdues parts hauran 
de signar un escrit indicant el temps de retard. 

S’aplicarà una penalització econòmica corresponent al cost del doble del temps del retard (1 
hora de retard = 2 hores de servei de grup electrogen) 

En el cas de connexió, la penalització econòmica serà del 90% de l’import del servei. 

 
10.3.7 Incompliment 

 

És necessari la presència d’una persona vigilant el funcionament dels grups electrògens. En 
el cas que aquesta persona no estigui present s’aplicarà una sanció del 25% del cost del 
grup electrògen, inclòs l’import de les hores extres. 
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10.4  Tramitació i control 

 

10.4.1 Procés per a la tramitació i control 
 

El promotor de la activitat realitzarà la petició al Districte corresponent.El promotor podrà 
aportar l’instal·lador, per realitzar la instal·lació posterior al quadre de distribució final si 
compleix les homologacions corresponents. Aquest instal.lador disposarà de carnet 
d’instal.lador de BT o estar inscrit en el Registre d’Empreses Instal.ladores de la Generalitat. 
En cas necessari el Districte facilitarà un llistat d’instal·ladors homologats. L’homologació 
dels instal·ladors la farà el Departament d’Enllumenat, que mantindrà actualitzat el registre. 
Aquesta instal·lació haurà de ser legalitzada pel instal·lador homologat i presentada al 
Districte. 

Com ja s’ha explicat, la selecció de l’emplaçament de l’acte es farà el més a prop possible 
del punt de connexió ( màxim 50m) depenen de la disponibilitat. Aquesta informació és a 
mans dels districtes els quals podran saber en cada cas quina serà la opció a utilitzar. 

Cas de que la connexió es faci des de la xarxa elèctrica, l’instal·lador realitzarà les gestions 
corresponents amb la Companyia Distribuïdora per tal de poder obtenir la 

connexió temporal. El propi instal·lador s’encarregarà de realitzar les gestions necessàries 
per a legalitzar la instal·lació. 

Des del Districte es donarà el permís corresponent i s’informarà al Departament 
d’Enllumenat de l’Ajuntament per tal que es procedeixi a gestionar les inspeccions de 
qualitat i seguretat que corresponguin. 

 
10.4.2 Presentació de sol·licituds 

 

Els districteshauran de presentar la sol.licitud de la connexió amb 21 dies naturals 
d’avançament a la data prevista de connexió, al instal.lador amb còpia al Departament 
d’Enllumenat, , la sol·licitud d’autorització amb els documents següents: 

- Dades del sol·licitant o el seu representant. 
- Emplaçament de la connexió provisional sol·licitada. 
- Durada prevista, especificant dies i hores de funcionament. 
- Descripció dels receptors a instal·lar especificant tipus d’element i cada unitat de 

consum elèctric que conforma la instal·lació. 
- Potència a subministrar en funció de les càrregues a connectar i del factor de 

simultaneïtat previst. 

Qualsevol instal·lació que no es pugui legalitzar per incomplir el termini mínim no es donarà 
el servei. 

L’instal·lador adjudicatari s’encarregarà de presentar els documents necessaris a l’entitat 
corresponent per tal de legalitzar la instal·lació abans de la seva posada en servei, sense 
els quals la Companyia Distribuïdora no donarà tensió. 

 
10.4.3 Terminis d’operació 

 

El muntatge de les instal·lacions temporals de curta durada excepte els grups electrògens, 
com a màxim un cap de setmana, es farà amb una antelació màxima de tres dies abans de 
l’acte. En el cas de les de llarga durada es tindrà en compte els dies necessaris per al seu 
muntatge, i la durada en funcionament. 
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Els grups electrògens es subministraran, com a mínim, una hora abans a la indicada en la 
petició de servei. 

En cap cas es deixarà la instal·lació en tensió, fora dels terminis en que es facin les proves 
o es desenvolupi l’activitat que demanda la connexió. Un cop finalitzada la mateixa es 
desconnectarà la tensió. 

Es procedirà al retir de l’equipament en un termini màxim de 24 hores per les connexions de 
curta durada o durant els quatre dies següents en funció de la complexitat del muntatge. 

 
10.4.4 Relacions amb la companyia de distribució elèctrica 

 

L’instal·lador autoritzat que executi el muntatge temporal serà l’encarregat de gestionar els 
tràmits amb la Companyia Distribuïdora per tal d’obtenir el punt de connexió de la 
instal·lació. 

L’instal·lador realitzarà tots els tràmits amb la Companyia Distribuidora. L’Ajuntament 
realitzarà el pagament a la Companyia Distribuïdora de les despeses derivades del 
connexionat i posterior consum d’energia elèctrica. 

L’instal·lador lliurarà el butlletí d’autorització segellat a la Companyia Distribuïdora, als 
efectes de que per part d’aquesta es doni tensió. 

En el cas de connexions a realitzar en armaris de connexió temporal, s’haurà de demanar a 
la Companyia Distribuidora la instal·lació del comptador presentant la següent 
documentació: 

- CIE (certificat instal·lació elèctrica) 
- Memòria 
- Acusament de presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la 

posada en servei d’una instal·lació elèctrica de BT 
- Imprès de sol·licitud d’alta de la pòlissa complimentat 
- Declaració responsable signada 

Aquesta documentació s’haurà de presentar, com a mínim 15 dies naturals abans de l’inici 
de l’activitat. 

 
10.4.5 Documentació a presentar, complementaria a la de tipus legal 

 

Complementàriament a la documentació de tipus legal explicitada resumidament al capítol 
1, de cada connexió es lliurarà un plànol informatiu indicant el lloc de l’acte, i una fitxa amb 
les dades identificatives sobre: tipologia de l’acte realitzat, magnitud de la potència 
subministrada, dia i durada, empresa instal·ladora responsable de l’acte i altres 
informacions que siguin d’interès. Magnituds acumulades sobre el nombre de connexions 
realitzades mensualment. 

 
10.4.6 Inventari i actualització de dades 

 

Cada connexió que es realitzi caldrà inventariar-la al sistema de gestió municipal, per tal de 
poder extreure ratis de funcionament i costos. 
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10.4.7 Abonament dels treballs i pagament de taxes 
 

La relació valorada mensual es confeccionarà amb les unitats d’obra realitzades, valorades 
segons els preus unitaris de la contracta. A l’import d’execució material resultant se li 
aplicarà els coeficients de: el % de baixa de contracta, el 13% de despreses generals, el 6% 
de benefici industrial, l’1% de seguretat i salut laboral i el 21% d'IVA o el que correspongui. 

Amb la relació valorada cal aportar una copia de la factura de presentació de la Memòria 
Tècnica o Projecte Tècnic d’Instal·lació, segons calgui, així com una còpia de la sol·licitud 
del servei. 

El pagament de les taxes inherents a la presentació de les documentacions a les EIC o 
Col·legis Professionals es farà sobre la base de l’import de la taxa en cada moment. 
L'import de la taxa ja està inclosa en el preu de la legalització. 

 
10.5  Incompliment de les disposicions 

 

10.5.1 Instal·lacions no autoritzades o fora de normes 
 

Les instal·lacions no autoritzades seran desconnectades d’immediat, i s’advertirà als 
possibles titulars perquè siguin retirades al seu càrrec. 

Si en instal·lacions degudament autoritzades es detecten incompliments en la normativa de 
seguretat que estableix el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, es desconnectaran 
d’immediat les instal·lacions. 

En ambdues circumstàncies es cursarà denúncia al Servei Territorial d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 

 
10.6  Verificacions 

 

Tal com s’indica en el punt de títol “Punt de connexió”, cada cop que es realitzi una 
connexió es realitzarà una revisió de l’estat de les caixes sense cost. 

Anualment, el contractista haurà de realitzar una verificació dels elements dels armaris de 
connexió temporal segons capítol 8.4. 

 

 
10.7  Projeccions dies especials 

 

En cas de petició, el contractista haurà de fer projeccions a façana. A finals d’any es 
facilitarà al contractista un calendari de dies especials en que caldrà fer projeccions 
especials. El dies, colors i horari s’indicaran en aquest calendari, tot i que poden haver-hi 
algunes modificacions. 

Aquests dies s’il·luminarà de diferents colors la façana de la Casa Consistorial de la Plaça 
Sant Jaume. La il·luminació de colors es projectarà des de la coberta del Palau de la 
Generalitat, situat front la Casa Consistorial. Per la càrrega i descarrega del material 
s’hauran de seguir les instruccions del personal de la Generalitat, així com per la instal·lació 
i retirada del material. El contractista haurà de contractar personal de manteniment de la 
Generalitat per totes les hores que s’ocupi el Palau de la Generalitat (trasllat de material, 
muntatge, proves, proves, projecció, desmuntatge i retirada del material. 
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En ocasions, també s’il·luminaran altres monuments de color. Aquestes il·luminacions es 
realitzaran instal·lant filtres de colors en els projectors de la il·luminació o canviant el color 
en el sistema RGB en cas de ser instal·lat. 

 
10.8  Hora del planeta 

 

Com a mínim, una vegada al any s’haurà d’apagar la il·luminació artística de diferents 
monuments o edificis emblemàtics de la ciutat. La relació del edificis i l’horari serà facilitat al 
contractista dies abans. 
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11 GESTIÓ AMBIENTAL 

 
11.1  Obligacions generals 

 

Per a la presentació d’ofertes i per a passar el tall del procediment restringit, les empreses 
que es presentin al concurs que mitjançant aquest plec es licita, hauran de garantir 
l’aplicació sistemàtica de bones pràctiques de gestió ambiental durant l’execució del 
contracte en els aspectes que a continuació s'assenyalen. A tal efecte en la seva oferta 
hauran d’acreditar aquesta solvència ambiental mostrant que estan certificades amb algun 
sistema de gestió ambiental (EMAS, ISO 14001 o equivalent). 

A més d’aquest requeriment per a la presentació de les ofertes, els licitadors hauran de 
presentar regularment als STM el resultat de cada auditoria que es produeixi. 

Els STM, ja sigui per indicació dels serveis de seguiment de la gestió ambiental interns del 
propi ajuntament o per comparació entre les auditories i sistemes implantats pels propis 
contractistes, podran exigir als mateixos l’aplicació o implantació de productes mètodes o 
sistemes que s’hagin demostrat eficaços en altres serveis o actuacions equiparables. 

Per fer el seguiment de les aplicacions que van fent els diversos contractistes, s’aniran 
emplenant i actualitzant les fitxes de control operacional que s’inclouen en l’annex 06. 

 
11.2  Objectius ambientals 

 

Qualitat de la il·luminació 
o Eficiència energètica dels equips i les instal·lacions d'enllumenat (làmpades, 

equips auxiliars, lluminàries, sistemes de control d'encesa i regulació dels 
nivells d'il·luminació...). 

o Contaminació lumínica de les instal·lacions d'enllumenat (flux a l'hemisferi 
superior, % de radiació ultra violada...). 

Qualitat dels mitjans 
o Qualitat ambiental dels vehicles i maquinària utilitzats per les tasques de 

manteniment (consum energètic, emissions de CO2 i altres gasos, emissions 
de soroll), prioritzant les tecnologies més eficients i menys contaminants, com 
el vehicle elèctric, sempre que sigui possible. 

Qualitat dels productes 
o Qualitat ambiental dels productes usats en les tasques de manteniment i de 

materials manufacturats (certificacions i etiquetes ecològiques de productes) 
o Origen sostenible dels productes o materials manufacturats de manera que 

siguin reciclables i que la seva confecció s’hagi fet respectant els convenis 
internacionals. 

Ús eficient de recursos i prevenció de residus 

o Minimització i correcte gestió de residus generats. 
Sistemes de gestió ambiental 

o Coordinació del sistema de l’empresa amb la gestió ambiental municipal. 
o Formació ambiental del personal de manteniment. 
o Seguiment i monitorització dels consums i comunicació de les millores 

ambientals i estalvis obtinguts. 
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11.3  Qualitat dels mitjans 
 

En la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat exterior els 
elements que poden aportar més perjudicis al medi ambient són els vehicles. 

Tot i que vist en el conjunt del servei tenen una incidència relativament petita, i de cap 
manera comparable amb altres serveis ciutadans com pot ser la neteja o el transport públic, 
es vol consolidar la tendència de contractes anteriors per tal d’anar millorant de forma 
continuada tots els paràmetres ambientals en general, i també el relacionat amb l'ús de 
vehicles en particular, aprofitant que els fabricants i el mercat en general, van oferint cada 
vegada equips i vehicles més nets que funcionen i s’adapten a les necessitats de prestació 
del servei que estem definint. 

A l’apartat de disposició de vehicles dins del capítol “Organització i recursos” és descriuen 
tots els aspectes a tenir presents en la adquisició i utilització de la maquinària que precisa 
aquest servei. 

 
11.4  Qualitat dels productes usats 

 

Els productes que no són propis de les necessitats de reposició, instal·lació o muntatge del 
servei de conservació i manteniment de l’enllumenat i que no es circumscriuen en els locals 
i magatzems necessaris per a la prestació, són fonamentalment dos: 

o Els productes de neteja dels elements propis de les instal·lacions. 

o Vestuari del personal que presta el servei amb equipament identificada. 

Tant en un cas com a l’altre les definicions i obligacions a complir es troben especificades 
en els apartats corresponents del present plec. Els primers són esmentats dins del bloc 3 
del capítol destinat al manteniment preventiu i es fa un requeriment als futurs contractistes 
perquè col·laborin amb els STM en la recerca continua de millors productes per aplicar-los a 
les instal·lacions. 

Pel que fa a l’equipament dels operaris, la definició de requeriments i obligacions es descriu 
a l’apartat de recursos humans dins del capítol del “Organització i recursos”. 

 
11.5  Sistemes de gestió ambiental 

 

La obligatorietat de tenir implantat a l’empresa un sistema d’avaluació ambiental com el ISO 
14001, EMAS o equivalent, és un requisit indispensable per poder presentar les ofertes 
segons indica el PCAP. Un sistema d’aquest tipus ja porta implícita la millora continua en 
l’ús eficient de recursos i la prevenció i gestió de residus generats, així com el seguiment i 
control dels consums energètics i de recursos. 

Com que els espais que han de fer servir els contractistes són de “baixa càrrega” 
generadora, el present plec només considera necessari fer el seguiment periòdic de les 
auditories de seguiment que els contractistes tinguin establerts amb les certificadores que 
els permeten mantenir la classificació esmentada, així com presentar la documentació 
detallada a l’Annex 6 per la gestió ambiental pròpia dels STM. Les obligacions i 
recomanacions sobre l’adequació dels centres de treball queda descrita a l’apartat de 
“recursos d’espai” dins del capítol “Organització i recursos”. 
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Pel que fa a la formació, les obligacions contractuals queden descrites en l’apartat de 
formació que inclou el capítol “Organització i recursos” 

 
11.6  Bones pràctiques en la gestió ambiental 

 
 En relació a l’execució d’obres en la via pública: 

Totes les actuacions i obres que es realitzin dins el marc de la contracta i que 
impliquin l’execució  d’obra civil haurà  de donar compliment, en quan a sostenibilitat  
es refereix, al Manual de Qualitat de les Obres de l’Ajuntament de Barcelona, al 
Decret d’ambientalització de les obres i a totes les seves possibles modificacions o 
projectes d’ambientalització  que puguin sorgir durant la vigència del contracte. Així 
mateix requeriran dels permisos necessaris d'Acefat. El contractista farà la gestió 
corresponent a la petició i seguiment dels permisos i haurà de complir les condicions 
especificades tant per Acefat com per Comitè d'Obres, si escau. 

El contractista adoptarà  les mesures que siguin oportunes per tal de minimitzar 
l’impacte que l’execució  de l’obra pugui ocasionar sobre el medi, essent aspectes 
prioritaris a reduir: 

o La contaminació  atmosfèrica, mitjançant els fums, els gasos, la pols, el soroll  
i les vibracions. 

o La generació  de residus i l’embrutiment que pot ocasionar l’obra. 
o L’afecció  a les aigües i al sòl. 
o L’afecció  als espais verds. 
o Contaminació lumínica. 
o Emissió de gasos de combustió. 

o Soroll. 
 

 En relació a les tasques relacionades amb la realització de connexions per actes 
cívics 

El contractista adoptarà  les mesures que siguin oportunes per tal de minimitzar 
l’impacte que l’execució  de les tasques pugui ocasionar sobre el medi, essent 
aspectes prioritaris a reduir: 

o Consum d’energia de l’enllumenat. 

o Consum de combustible de vehicles i grups electrògens. 

o Soroll originat pels grups electrògens. 

o Generació de residus en forma de draps. 

o Generació de residus de bateries. 

o Generació de residus pel manteniment de vehicles. 

 
 En relació a la gestió de residus: 

El contractista haurà de vetllar per a que tots els residus generats durant el 
desenvolupament contractual siguin tractats adequadament per tal de ser reciclats, 
posant especial atenció  en la gestió  dels residus perillosos (làmpades, envasos de 
productes químics i pintures, draps inservibles que es generin fruit de la neteja de 
lluminàries durant el decurs de la contracta, etc.). A tal efecte, els contractistes 
hauran de presentar amb la periodicitat que se’ls requereixi, el “Pla de reciclatge dels 



Ajuntament de Barcelona 
Enllumenat 
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental 
Gerència Adjunta Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 
Ajuntament de Barcelona 

Torrent de l’Olla 218, 3ª Planta - 08012 Barcelona 
Tf- 932914380 

110 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 

 

 

residus produïts”, i acreditar la possessió  de contractes d’eliminació  de residus, com  
a mínim dels residus del tipus: envasos de productes químics i pintures i làmpades, 
amb Gestors autoritzats per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya tal i 
com recull el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus. (DOGC núm. 5430, de 28 de juliol de 2009). 

El contractista haurà  de disposar de cada remesa retirada, del certificat conforme els 
materials han estat tractats de forma adequada a la tipologia que els correspon com 
a residus contaminants. 

 
 

 En relació als centres de treball 

Cal minimitzar el consum a les instal·lacions ja que es troba directament relacionat 
amb altres indicadors ambientals, com la generació  de gasos d’efecte hivernacle.  
Cal potenciar l’ús d’energies netes i renovables i avançar en la millora de l’eficiència 
energètica amb l’ús de les millors tecnologies disponibles. 

La seva gestió ha d’estar d’acord amb la política ambiental municipal. Per tant cal 
garantir que tots els espais (oficines, garatge, vestuaris, magatzem i taller) han de 
complir amb els requeriments de gestió ambiental següents: 

o Reciclatge de residus: la correcta gestió  i reciclatge dels residus generats (la 
bona gestió dels residus especials i el reciclatge de les fraccions assimilables 
a urbanes) 

o Consum d’energia: mesures per a minimitzar i optimitzar el consum d’energia 
en la il·luminació  (per exemple, amb l’ús de bombetes de baix consum), 
calefacció  , etc. 

o Mecanismes d’estalvi d’aigua: mesures per a minimitzar el consum d’aigua 
(ús de sistemes economitzadors d’aigua a lavabos, dutxes, mànegues etc.., 
de sistemes de control de fuites o altres). 

o Consum de materials: l’ús de materials i productes reciclats (paper d’oficina, 
higiènic, bosses d’escombraries) o certificats amb etiqueta ecològica (sabó, 
productes de neteja, etc..) o amb altres característiques ambientalment 
positives acreditades. 

 

 Gestió de la flota de vehicles 
 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a complir amb criteris que s’esmenten tot 
seguit en el nivell de possibilitats que permeti la prestació del servei: 

o Gestió de la flota (pla de gestió ambiental, optimització de rutes, etc.). 
o Conducció eficient (formació al personal). 
o Manteniment de vehicles i maquinària. 
o Antiguitat i emissions dels vehicles (vehicles de baixes emissions). 
o Altres aspectes en que contractista i ajuntament de mutu acord puguin 

avançar, com per exemple, el càlcul d'emissions generades per la flota en 
l'execució del contracte, la compensació d'aquestes emissions a través del 
Programa d’Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, els 
Plans de desplaçament de l’empresa, etc. 
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11.7  Verificació del compliment dels requeriments de gestió ambiental 
 

De manera anual els contractistes remetran a l’Ajuntament un còpia del certificat de 
Gestió Ambiental (ISO 14.001, EMAS o equivalent) amb un detall dels procediments i 
objectius que mostrin que s'incorporen aquests requeriments també a nivell dels centres 
de treball i la gestió de flotes. El certificat servirà  també per demostrar que tots els 
mitjans materials destinats a la contracta es troben dins dels límits establerts pel que fa 
a emissió  de gasos, impacte acústic, etc. 

En cas que la gestió de la flota no estigui incorporada en el Sistema de Gestió 
Ambiental, el compliment dels criteris de gestió de flotes es pot fer mitjançant la 
presentació del Distintiu de Qualitat Ambiental per flotes de vehicles atorgat per la 
Generalitat de Catalunya. 

 
11.8  Qualitat de la il·luminació 

 

El plec descriu dins de l’apartat d’oficina tècnica el que s’anomena “estalvi garantit”.  
Aquesta denominació agrupa tant el control energètic de les instal·lacions existents com la 
incentivació perquè els contractistes presentin constantment propostes de millora. En 
aquest apartat és on es poden generar punts que ingressin en el compte del contractista. 

Dins de les accions que poden donar punts a guanyar es valoren elements com la reducció 
de la despesa energètica i la millora de la qualitat de la il·luminació, definida de forma 
genèrica com la capacitat de dirigir la mínima llum necessària, al lloc concret on fa falta. 
Aquesta definició inclou els aspectes de no contaminació, eliminació de la llum intrusa, i 
trobar la millor relació entre el flux lumínic emès per la lluminària, el consum de l’equip i la 
quantitat que arriba al lloc on la precisem, entre altres. 
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12 SEGUIMENT i CONTROL DE QUALITAT (SCQ) 

 
12.1  Avaluació de la qualitat del manteniment 

 

El seguiment i control de qualitat (SCQ), exercirà les funcions de seguiment i control dels 
treballs que s’estimi necessàries mitjançant els seus responsables tècnics designats per tal 
de comprovar que el servei s’està efectuant segons els criteris d’aquest plec i d’acord amb 
la programació i procediments establerts. Tots els paràmetres a controlar generaran uns 
indicadors objectius els quals ens hauran de servir per avaluar la qualitat d’execució de les 
feines. 

Aquests indicadors serviran per fer el seguiment de la contracta i per comprovar el 
compliment per part del contractista de les obligacions i actuacions que s’estableixen en el 
present plec. L’avaluació d’aquests indicadors podrà donar lloc a la aplicació d’una variació 
de preu en la retribució mensual que es percep en concepte de pòlissa, així com també en 
les PDS del capítol de normatiu, tant de les verificacions anuals T2 com de la programació i 
obtenció d’actes favorables. 

L’aplicació de la variació de preu es farà efectiva a partir del segon any de contracta,  
deixant el primer any de marge per poder programar i adaptar-se a les exigències del 
present plec. 

En aquells casos de control previstos, que per les raons que sigui, no puguin ser 
comprovats, verificats o seguits per part dels STM, o que no es considerin prioritaris, la seva 
part d’incidència en el càlcul del coeficient serà nul.la de tal manera que la no avaluació 
sigui neutre pel resultat final. Així com de la mateixa manera, si en el transcurs de la 
contracta per motius tècnics es decideix incorporar algun altre indicador per tal de participar 
en el càlcul de variació de preu es podrà fer. 

 
12.2  Implantació del sistema de Seguiment i Control de Qualitat (SCQ) 

 

Tal com ha passat en els darrers contractes, els Serveis Tècnics Municipals, preveuen la 
contractació externa d’aquest servei. 

Tal com s’ha dit, és més que probable que en el decurs del desenvolupament contractual 
siguin necessaris canvis i modificacions dels sistemes que s’estableixin inicialment, afegint  
o substituint paràmetres de control i sistemes d’avaluació. Tant els inicials com les 
modificacions que es puguin esdevenir seran comunicades amb suficient antelació al 
contractista, tant perquè pugui opinar, com perquè tingui el temps suficient per poder fer les 
adaptacions que puguin ser necessàries. 

 
12.3  Punts de control 

 

A continuació es relacionen tots els aspectes que es tindran en compte pel càlcul de la 
variació de preu i que equivalen a indicadors de servei. El seguiment de la qualitat del 
manteniment es basarà, doncs, en l'anàlisi dels següents apartats que caldrà controlar i 
corregir quan els indicadors no obtinguin els valors exigits. 
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IQCM = (0,25*IQRN) + (0,2*IQPA) + (0,25*IQAR) + (0,25*IQTR) + (0,05*IQPRL) 

 

12.3.1 Control de funcionament i manteniment correctiu 
 

L'eficàcia del servei és funció de la capacitat de detectar les avaries i punts apagats 
mitjançant les inspeccions nocturnes i diürnes, o atenent les notificacions dels usuaris, el 
temps de resposta /reparació, la capacitat d'analitzar/interpretar la causa de l'avaria, la 
qualitat del treball realitzat, la utilització dels recanvis adequats i de la generació 
d'informació per explotar les dades històriques. 

La valoració de qualitat del servei s’obtindrà mitjançant la fórmula de l’Índex de Qualitat del 
control de funcionament i manteniment correctiu (IQCM) següent: 

 

 

On: 

 
• IQCM = Índex de qualitat del control de funcionament i manteniment correctiu. 

• IQRN = Indicador de compliment de les rondes d’inspeccions nocturna vehiculars 

• IQPA = Indicador de compliment de detecció de punts apagats 

• IQAR = Indicador de resolució d’avaries repetitives 

• IQTR = Indicadors de compliment de temps de resposta en resolució d’incidències 

• IQPRL = Indicador de compliment en matèria de Prevenció de Riscos Laborals 

Les puntuació de l’índex IQCM s’obtindrà per l’agregació dels indicadors que la composen 
(IQRN, IQPA, IQAR, IQTR i IQPRL) ponderats segons el pes corresponent. 

 
La composició d’aquesta fórmula, tant pels components de la mateixa com pel seu pes 
específic, podrà variar en funció de les necessitats del servei. Es podrà afegir algun 
indicador que utilitzem habitualment per fer el seguiment del funcionament i que pugui 
prendre rellevància o bé no utilitzar o modificar-ne algun dels indicats per algun motiu  
tècnic. 

Per assolir l’objectiu desitjat de bon funcionament, el resultat del IQCM haurà de ser igual o 
superior a 95%. 

La valoració de qualitat vindrà donada per la següent classificació, en funció del valor 
obtingut d’aquest índex, i conseqüentment s’aplicarà mensualment una variació de preu que 
repercutirà mensualment a l’import calculat de la pòlissa de manteniment de cada districte, 
aquesta variació podrà ser positiva o negativa: 

 

 IQCF Variació de preu a aplicar 
sobre pòlissa mensual 

Objectiu de bona qualitat IQCM ≥ 95% 1% 

Servei Acceptable 80% ≤ IQCM < 95% 0% 

Servei Millorable 70% ≤ IQCM < 80% -2% 

Servei Inacceptable 50% ≤ IQCM < 70% -3% 

Servei Crític IQCM < 50% -4% 
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Indicador DESCRIPCIÓ MESURA CRITERI D’AVALUACIÓ  PES FREQUÈNCIA 

IQRN Recorreguts 
nocturns 

Compliment del 
recorregut 

100% 1 25 Mensual 

 vehiculars vehicular previst en 90% ≤ IQRN <100% 0,75   

  les RIN 
70% ≤ IQRN <90% 0,5 

  

   <70% 0   

IQPA Punts Taxa de punts ≤ 0,5 1 20 Mensual 

 Apagats apagats 
0,8 ≤ IQPA < 0,5 0,75 

  

   1 ≤ IQPA < 0,8 0,5   

   >1 0   

IQAR Averies Nº de Quadres o 0 - 2 1 25 Mensual 

 repetitives 
no resoltes 

línia considerats 
avaries repetitives 3 - 5 0,75 

  

  no resoltes 6 - 9 0,5   

   > 9 0   

IQTR Temps de 
resposta 

Compliment del 
temps de resposta 

80% ≤ IQTR <100% 1 25 Mensual 

  establert 60% ≤ IQRN <80% 0,75   

   50% ≤ IQRN <60% 0,5   

   <50% 0   

IQPRL Prevenció 
Riscos 

Obtenció dels 
informes 

80% ≤ IQTR <100% 1 5 Mensual 

 Laborals d’inspecció 60% ≤ IQRN <80% 0,75   

  favorables 
50% ≤ IQRN <60% 0,5 

  

   <50% 0   

A continuació es detallen les consideracions més rellevants de cada indicador, 

 Q  ualitat de les deteccions 

Per avaluar la qualitat de les deteccions, s’avaluaran les inspeccions nocturnes: 

 Revisió regular dels recorreguts: els previstos de forma vehiculars i no  
vehiculars: 

o IQRN = Indicadors de compliment de les rondes d’inspeccions nocturna 
vehiculars. S’avaluarà el % de compliment del recorregut establert 
setmanalment. L’objectiu de qualitat és assolir els recorreguts previstos 
setmanalment de forma complerta. 

Les RIN no vehiculars també s’avaluaran i aquest resultat formarà part 
d’aquest indicador, una vegada quedi establert el procediment a seguir, la 
freqüència i la metodologia per reportar les dades i fer el control del 
mateix. 

 Funcionament dels punts de llum.- s’avaluarà el nombre de punts de llum 
apagats trobats al mes de diferents zones sobre el total de punts de llum del 
sector analitzat. Es pot posar especial atenció en l’estat de funcionament dels 
indrets crítics, variant la freqüència de mostreig d’una zona escollida. 

 
o IQPA Indicador taxa de punts apagats: % de punts apagats sobre el total 

de la mostra. L’objectiu de qualitat és que aquesta taxa es mantingui igual 
o inferior al 0,5%. 
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També es controlarà en segona instància, la taxa de reparació d’una submostra 
per comprovar si es detecten/reparen els punts apagats. Aquesta taxa de 
inspecció i reparació inicialment no formarà part de l’indicador a no ser que es 
detecti com a un possible punt crític. 

 
 

 Avaries repetitives no resoltes.- Un dels objectius d’aquesta contracta és millorar 
la detecció i reparació de les avaries repetitives que provoquen apagades de 
zona. Tenint en compte que aquestes apagades de zona són les que ens 
generen el major nombre de queixes (IRIS) del ciutadà. Aquest indicador 
avaluarà el nombre d’intervencions/rearmes per unitat de temps sobre una 
mateixa línia o quadre que no hagin estat resoltes. Així doncs, inicialment el punt 
de partida serà comptabilitzar un quadre/línia com avaria repetitiva no resolta 
quan tingui igual o més de 6 rearmes sense resolució d’avaria en el mes d’estudi 
i els 2 anteriors. Aquest recompte serà un punt de partida que podrà variar en 
funció de les necessitats i de la realitat del servei en el moment de la contracta. 

 
o IQAR: Indicador d’avaries repetitives no resoltes on es comptabilitzaran  

els quadres/ línies que hagin tingut 6 o més rearmes per quadre/línia els 
quals no s’ha trobat/reparat l’origen de l’avaria en el mes d’estudi i els 2 
mesos anteriors. L’objectiu de qualitat és que el nombre de quadres amb 
aquesta casuística sigui com a màxim de 2. 

 
 Qualitat i temps de resposta de les reparacions 

 

 S’analitzarà la qualitat de la reparació de les avaries generades per les 
incidències entrades a partir de qualsevol dels canals possibles. Tots els codis 
d’incidència, avaria, reparació i canal d’entrada estan definits i especificats amb 
la seva nomenclatura a l’annex 5. 

Cada tipologia d’avaria té associat un nivell d’actuació en funció del seu risc i 
urgència (definit més exhaustivament al capítol 6 i especificat a l’annex 5). A 
cada nivell li correspon el seu temps de resposta exigit: 

 
 

Nivell 1 (risc immediat elèctric o mecànic) 0,5 hores 

Nivell 2 (apagada múltiple o deficiències 
mecàniques o de protecció) 

2 hores 

Nivell 3 (avaria elements urgents) 24 hores 

Nivell 4 ( punt de llum apagat) 48 hores 

Nivell 5 (altres avaries no urgents) Segons STM 

 
Hi ha definides també les avaries relacionades amb el Nivell 5, on el temps de resposta es 
fixarà segons els criteris dels STM, aquests podran entrar a participar en la fórmula de 
càlcul. 

Tots els nivells de resposta definits podran ser objecte de canvis o variacions en el  
transcurs de la contracta en funció de les necessitats o prioritats del departament. I també a 
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criteri de STM podrà adquirir més pes o ponderar més alguns canals d'entrada com IRIS o 
telegestió. 

o IQTR: Indicador de qualitat del temps de resposta, on es calcularà en % 

les avaries resoltes en el seu temps de resposta exigit respecte al total 
d’avaries detectades cada mes. L’objectiu de qualitat serà obtenir un 
mínim d’un 80% de compliment. 

 S’analitzarà el compliment de la normativa en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals en les tasques a realitzar de manteniment. L’empresa encarregada de 
fer aquest seguiment farà les inspeccions que consideri oportunes generant els 
informes corresponents, que podran obtenir un resultat de favorable o 
desfavorable. 

o IQPRL: Indicador qualitat PRL, on es valorarà la proporció d’informes 
favorables respecte als totals. L’objectiu de qualitat serà obtenir un mínim 
d’un 90% de informes favorables. 
En el cas que algun dels informes desfavorables tingués com a resultat 
un incompliment de la normativa considerat com a greu, el criteri 
d’avaluació en aquell mes passarà a comptar zero, sense tenir en compte 
els % establerts en la taula dels criteris d’avaluació. 

 Qualitat en les obres.- En relació a la qualitat d'execució de les obres que impliquin obra 
civil, Acefat realitza un seguiment dels diferents permisos i estableix un paràmetre Q de 
qualitat resultat de les inspeccions a l'obra. S'informarà mensualment, o amb la 
periodicitat establerta per Acefat, del seguiment del paràmetre Q de cada obra per tal 
que el contractista adopti les mesures necessàries per tal de minimitzar l'impacte de les 
obres a la via pública. En cas que el paràmetre Q global d'una obra sigui superior al límit 
establert de qualitat, podrà suposar variació de preu que tindrà una aplicació directa a 
les PDS en la certificació de l'obra. 

 

Dins del seguiment i control de qualitat, es continuarà fent ús d’altres indicadors de qualitat 
del control de funcionament i manteniment correctiu, que es seguiran en els informes 
mensuals d’indicadors. Aquests, tot i que en un inici no formin part de la fórmula d’aplicació 
per la variació de preu de la pòlissa mensual, en un futur s’hi podran incloure en funció de 
les necessitats del servei. Aquests indicadors són els següents: 

o Qualitat de defectes trobats en inspeccions diürnes 
o Qualitat de les reparacions 
o Comprovacions d’horaris d’encesa i apagada 
o Compliment de programació de recanvi massiu de làmpades i de neteja 

de llumeneres. 
o Neteja de quadres i suports de grafits i enganxines. 
o Seguiment dels “partes” d’energia generats per la contracta de seguiment 

de facturació elèctrica. 
o Correcció de l’energia reactiva que provoqui recàrrecs en la facturació 

elèctrica 
o Altres indicadors que es puguin crear de nou per necessitats del servei... 
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IQVT2 = (0,3*IQCD) + (0,4*IQRE) + (0,3*IQEV) 

IQCD Qualitat en 
la càrrega 
de dades a 

Es mesurarà en % la 
correcte entrada de 
dades a l’inventari 

90% ≤ IQCD <100%  30 Mensual (dins 
termini establert) 

PES FREQÜÈNCIA CRITERI D’AVALUACIÓ MESURA DESCRIPCIÓ Indicado 
r 

 

12.3.2 Manteniment normatiu 
 

Aquesta vessant del manteniment té la característica de que són treballs programats. El 
seguiment de la qualitat d’aquestes prestacions es basarà en dos grans apartats: 

 Qualitat de les verificacions obligatòries anuals de tipus 2: 
 

La verificació anual obligatòria de les instal·lacions té com a objectiu principal garantir 
l’adequació de les mateixes a la reglamentació i normes de seguretat que li apliquen. 
És objecte d’aquesta contracta poder realitzar aquestes feines de la millor manera 
possible, un dels seus principals objectius és el de prevenir possibles riscs tant elèctrics 
com mecànics, es per aquest motiu que s’ha desenvolupat un Índex de control de 
qualitat de les verificacions T2. Aquest índex serà el resultant de la següent fórmula: 

 

 

On: 

 

• IQVT2 = Índex de qualitat de les Verificacions tipus 2. 
• IQCD = Indicador de qualitat de la càrrega de dades al programa d’inventari. 
• IQRE = Indicador de qualitat del ritme d’entrada de les dades al programa d’inventari. 
• IQEV = Indicador de qualitat de l’execució de les verificacions 

 
La composició d’aquesta fórmula, tant pels components de la mateixa com pel seu pes 
específic, podrà variar en funció de les necessitats del servei. Es podrà afegir algun indicador 
que utilitzem habitualment per fer el seguiment del funcionament i que pugui prendre 
rellevància o bé no utilitzar o modificar-ne algun dels indicats per algun motiu tècnic. 

Per assolir l’objectiu de correcte funcionament del resultat de les verificacions, el resultat del 
IQVT2 haurà de ser igual o superior a 75%. Aquest objectiu podrà ser més exigent si es 
considera necessari pel bon funcionament de la contracta. 

La valoració de l’índex vindrà donada per la següent classificació, i conseqüentment 
s’aplicarà una sola vegada a la finalització de l’entrada de dades de les últimes verificacions, 
essent el seu resultat la mitjana dels indicadors obtinguts mensualment a partir del mes de 
febrer i fins a finalitzar les verificacions al mes de juliol. Així doncs, se li aplicarà una variació 
de preu que repercutirà a l’import total certificat del capítol 1.D.1 de verificacions T2. 

 
 IQVT2 Variació de preu a aplicar sobre 

total Capítol 1.D.1 

Servei Acceptable 75% ≤ IQVT2 < 100% 0% 

Servei Millorable 60% ≤ IQVT2 < 75% -1% 

Servei Inacceptable IQVT2 < 60% -2% 

 
El seguiment de la qualitat de les verificacions es basarà, doncs, en l'anàlisi dels següents 
indicadors que es detallen en la següent taula i on cadascun tindrà el seu criteri d’avaluació: 
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 l’inventari  70% ≤ IQCD <90% 0,75   

   60% ≤ IQCD <70% 0,5   

   IQCD <60% 0   

IQRE Ritme 
d’entrada de 
dades 

S’exigirà un mínim de 
dades a entrar 
mensualment i es 
quantificarà quin % s’ha 
complert respecte al total 
exigit. 

IQRE = 100% 

80% ≤ IQRE < 100% 

60% ≤ IQRE < 80% 

IQRE < 60% 

1 

0,75 

0,5 

0 

40 Mensual (dins 
termini establert) 

IQEV Qualitat de 
l’execució 
de les 
verificacions 

Es mostrejaran 
verificacions per 
comprovar el resultat de 
les dades obtingudes 
amb un % de 

coincidència respecte les 
mesures fetes per SCQ 

IQEV = 100% 

80% ≤ IQEV < 100% 

60% ≤ IQEV < 80% 

IQEV < 60% 

1 

0,75 

0,5 

0 

30 Mensual (dins 
termini establert) 

En el cas que les verificacions no s’hagin completat al mes de Juliol, i es pateixi un 
endarreriment, aquest índex continuarà aplicant-se als mesos següents fins que es finalitzin 
les mateixes. 

 
A continuació es detallen les consideracions més rellevants de cada indicador, 

o IQCD: indicador de qualitat en la càrrega de dades a l’inventari Aquesta  
comprovació tindrà com objectiu procurar un bon sistema de càrrega de les dades a 
l’inventari minimitzant els errors. Es farà una revisió prèvia de la informació rebuda 
abans de fer la càrrega als sistemes informàtics. L’objectiu de qualitat és obtenir un 
90% de compliment. 

 

o IQRE: aquest indicador es crea amb l’objectiu d’aconseguir que la càrrega de dades 
es faci de manera progressiva i es finalitzi al mes de juliol, per tal d’anar alimentant 
les bases de dades i detectant els possibles defectes en les instal·lacions de manera 
que es puguin anant arranjant al llarg de l’any. El ritme d’entrada exigit serà el 
següent: 

 

Mes % de quadres verificats respecte als actius a verificar anualment 

Febrer 10% 

Març 30% 

Abril 50% 

Maig 70% 

Juny 90% 

Juliol 100% 

 
L’objectiu de qualitat és complir en un 100% aquesta distribució. 

Aquesta distribució es podrà modificar si es considera necessari pels STM i en 
aquest cas s’informarà amb la suficient antelació. 

 

o IQEV: Mostreig sobre terreny d’una mosta representativa de les verificacions fetes 
amb diverses comprovacions per tal d’avaluar el % de coincidència amb les dades 
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IQAP = (0,4*IAPP) + (0,3*IADF) + (0,3*IAPC) 

 

inventariades i mesurades. Aquest indicador serveix per valorar la correcta execució 
de les verificacions. L’objectiu de qualitat és obtenir d’un 100% de coincidència. 

 

 Qualitat de les revisions periòdiques obligatòries per part d’una EiC: 
 

Com ja s’ha explicat en el punt 8.6. del present plec, el contractista està obligat a passar 
les inspeccions periòdiques obligatòries per una EiC. La periodicitat exigida en aquesta 
contracta serà la de fer un 20% del total de instal·lacions per tal que aquesta feina quedi 
repartida en els diferents anys de contracta. 
Un dels objectius de la present contracta és obtenir el màxim d’actes periòdiques 
favorables, és per aquest motiu que es desenvolupa l’índex de qualitat normatiu de les 
actes periòdiques. Aquest índex serà el resultant de la següent fórmula: 

 

 

On: 
 

• IQAP = Índex de qualitat manteniment normatiu d’Actes periòdiques 
• IAPP = Indicador de qualitat d’assoliment d’actes programades . 
• IADF = Indicador de qualitat de disminució d’actes desfavorables. 

• IAPC = Indicador de qualitat de obtenció de les actes en la data requerida sense que es 
caduquin 

 
La composició d’aquesta fórmula, tant pels components de la mateixa com pel seu pes 
específic, podrà variar en funció de les necessitats del servei. Es podrà afegir algun indicador 
que utilitzem habitualment per fer el seguiment del funcionament i que pugui prendre 
rellevància o bé no utilitzar o modificar-ne algun dels indicats per algun motiu tècnic. 

Per assolir l’objectiu de bon funcionament de la planificació i execució de les actes 
periòdiques, el resultat del IQAP haurà de ser igual o superior a 80%. 

La valoració de l’índex vindrà donada per la següent classificació, i conseqüentment 
s’aplicarà una sola vegada al finalitzar l’any. Així doncs, se li aplicarà una variació de preu 
que repercutirà a l’import total certificat del capítol 1.D.1. de inspeccions periòdiques EIC. 

 

 IQAP Variació de preu a aplicar 
sobre total Capítol 1.D.1 

Objectiu de bona qualitat IQAP = 100% 1,5% 

Servei Acceptable 80% ≤ IQAP < 100% 0% 

Servei Millorable 60% ≤ IQAP < 80% -2% 

Servei Inacceptable IQAP < 60% -4% 

El seguiment de la qualitat de les inspeccions periòdiques es basarà, doncs, en l'anàlisi dels 
següents indicadors que es detallen en la següent taula i on cadascun tindrà el seu criteri 
d’avaluació: 
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Indicador DESCRIPCIÓ MESURA CRITERI D’AVALUACIÓ  PES FREQÜÈNCIA 

IAPP Assoliment 
d’actes 
programades 

Es mesurarà en % 
l’assoliment del total 
d’actes programades al 
finalitzar l’any 

90% ≤ IAPP <100% 

70% ≤ IAPP <90% 

55% ≤ IAPP <70% 

1 

0,75 

0,5 

40 Anual 

   IAPP <55% 0   

IADF Disminució 
d’actes 
desfavorables 

El % de disminució d’actes 
desfavorables en el 
període d’1 any 

IADF >= -15% 

-5% ≤ IADF < -15% 

1 

0,75 

30 Anual 

   0% ≤ IADF < -5% 0,5   

   IADF < 0% 0   

IAPC Obtenció de 
les actes en la 
data requerida 
sense que es 
caduquin 

Es farà el seguiment 
mensual de les actes que 
estiguin caducades i es 
valorarà en % respecte les 
totals 

5% ≤ IAPC < 0% 

15% ≤ IAPC < 5% 

30% ≤ IAPC < 15% 

1 

0,75 

0,5 

30 Mensual 

   IAPC > 30% 0   

A continuació es detallen les consideracions més rellevants de cada indicador, 

IAPP: indicador de qualitat on es quantificarà a final d’any el grau d’assoliment de  
les actes periòdiques programades a l’inici d’any, tenint en compte que mínim 
hauran de ser d’un 20% de les totals. L’objectiu de qualitat d’aquest indicador és 
assolir mínim un 90% de les actes programades. 

 
IADF: aquest indicador es crea amb l’objectiu de potenciar la minimització d’actes 
desfavorables fins a arribar a assolir la obtenció total de favorables o el màxim de 
favorables possibles entenent que hi haurà certes instal·lacions que per motius de 
projectes de ciutat o altres inversions no es puguin arranjar definitivament. Partint de 
que cada zona de manteniment té un punt de partida amb diferent casuística, aquest 
indicador valorarà el % de disminució respecte les actes desfavorables inicials. 
L’objectiu de qualitat d’aquest indicador és assolir un mínim d’un 15% de disminució 
d’actes desfavorables respecte les inicials, en els casos on les actes desfavorables 
ja estiguin al mínim possible i no es pugui arribar a aquesta disminució s’aplicarà el 
criteri establert amb puntuació igual a 1. 

 
o  IAPC: Seguiment per verificar el compliment de les dates de inspecció programades 

a les actes periòdiques. Aquesta revisió es farà per comprovar que no hi ha actes 
periòdiques caducades. Aquest indicador es seguirà mensualment aplicant-se a final 
d’any en forma de mitjana de tots els mesos. L’objectiu de qualitat d’aquest indicador 
és assolir un màxim d’un 5% d’actes caducades. 

 
 

12.4  Aplicació de la variació de preu 
 

Un cop calculat, el valor obtingut de variació de preu del mes analitzat o bé l’anual en els 
casos indicats d’actes periòdiques i verificacions T2, es cursarà notificació  al contractista 
per a la seva informació i per donar opció a presentar les al·legacions que estimi pertinent, 
durant la setmana següent a la presentació del resultat de l’índex. 

Els Serveis Tècnics Municipals analitzaran les al·legacions presentades per si procedeix 
introduir esmenes o modificacions en els valors computats i determinaran el seu valor 
definitiu. 
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El valor mensual de la possible variació de preu de la pòlissa en el cas de ser negativa, 
passarà a incrementar el pressupost d’actuacions complementàries del lot corresponent. 

En el cas de l’índex de qualitat normatiu de les actes periòdiques, la variació de preu 
s’aplicarà al gener de l’any següent, excepte l’últim any de contracta que s’haurà d’aplicar al 
propi mes de desembre, per aquest motiu caldrà programar les periòdiques per tal de 
finalitzar-les al mes de novembre. 

 

 
12.5  Seguiment de la qualitat 

 

Atesa la premissa bàsica de que la qualitat en les deteccions i reparacions és una condició 
irrenunciable per garantir la seguretat de les instal·lacions i la fiabilitat del funcionament, així 
com la bona execució de les verificacions T2 i la obtenció d’actes periòdiques favorables és 
també un dels principals objectius de la present contracta, els denominats Índexs  de 
qualitat presentats en aquest capítol es consideren d’especial importància i a banda 
d’aplicar la variació de preu en les condicions detallades també es farà un seguiment 
estadístic correlacionant els valors obtinguts amb la identificació dels equips de treball al 
carrer a fi de detectar situacions anòmales repetitives. 
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13 REQUERIMENTS NORMATIUS 

En la prestació de les actuacions incloses en aquesta contracta el contractista haurà de 
complir tota la normativa vigent que sigui d’aplicació en el moment d’iniciar la contracta i la 
que pugui sorgir durant la vigència de la mateixa. 

Entre d’altres, el contractista haurà de donar compliment en tot moment als següents 
requeriments normatius: 

 Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions tècniques 
complementaries, segons Real Decret 842/2002, de 2 d’agost. 

 Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d’energia. 
Decret de 12 de Març de 1954 del Ministeri d’Indústria i les seves modificacions 
recollides en els Decrets 724/1979, de 2 de febrer, i Decret 1725/1984, de 18 de 
juliol. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 

 Decret 190/2015 de 25 d’agost de desplegament de la Llei 6/2001 de 31 de maig. 

 Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en les instal•lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà de la ciutat de Barcelona. 

 Normes de l’empresa subministradora d’energia elèctrica sobre aquelles matèries 
que siguin de la seva competència. 

 Normes de la sèrie UNE-EN 40 relatives a columnes i bàculs de l’enllumenat. 

 Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, Publicació nº 115. 

 Tots els suports acompliran el Real Decreto 26/42/1982 i la OM de 11/07/86 sobre 
les especificacions tècniques dels mateixos, exigint-se la seva homologació i 
certificació. 

 Totes les lluminàries seran equipades i portaran el marcat CE en compliment de la 
Directiva de la Unió Europea de Compatibilitat Electromagnètica i Seguretat 
elèctrica. 

 Totes les lluminàries estaran fabricades d’acord amb la Norma EN-60598, amb 
equips elèctrics a 230 V, 50 Hz Alto Factor. 

 Manual de Qualitat de les Obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Plec de Condicions Tècniques per a obres d’enllumenat, del Departament 
d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

 Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll i el Real Decret 1513/2005, de 16 de 
desembre, que la desenvolupa. 

 Decret d’ambientalització de les obres. 

 El Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya 
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14 SEGURETAT I SALUT 

 
14.1  Estudi de Seguretat i Salut 

 

Adjunt al present Plec de Clàusules Tècniques s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquest 
document té com a objecte establir les condicions de Seguretat i Salut durant les actuacions 
lligades al Contracte de Serveis per la Conservació de les instal·lacions de l’Enllumenat 
Públic i les connexions temporals per actes cívics de la ciutat de Barcelona. 

 
Pla de Seguretat i Salut 

 
14.2  Pla de Seguretat i Salut 

 

Les empreses adjudicatàries estan obligades a redactar un nou Pla de seguretat i salut 
d’acord amb aquest Estudi de Seguretat i Salut, per tal de donar compliment al Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals. Aquest Pla ha d’aprovar-se abans de l’inici de la contracta pels 
Serveis Tècnics Municipals. 

El Pla de Seguretat i Salut ha d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les 
previsions contingudes en l’Estudi de Seguretat i Salut que s’adjunta amb el Plec de 
Clàusules Tècniques. El contractista podrà introduir mesures alternatives de prevenció a les 
proposades en l’Estudi, prèvia justificació tècnica degudament motivada. 

Segons el Real Decret 1627/1997 en cap cas aquestes mesures alternatives que proposi el 
contractista podran implicar disminució del nivell de protecció previst en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. De la mateixa manera, la valoració econòmica de les mesures alternatives 
no podran implicar disminució del pressupost de seguretat estimat en l’Estudi. 

 
14.3  Coordinació de Seguretat i Salut 

 

La Coordinació de Seguretat i Salut podrà executar-se directament per l’Ajuntament de 
Barcelona o en qui delegui aquesta funció. 

 

 
14.4  Control de Seguretat i Salut 

 

Per garantir la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut, l’Ajuntament o en qui delegui 
realitzarà inspeccions i auditories tant als contractistes com als seus subcontractistes. 

El contractista haurà de facilitar el procés d’inspecció, per això haurà de lliurar la següent 
informació: 

 

1. Planificació mensual i setmanal de totes les obres que durin més de 3 dies. 
2. Planificació diària de la programació de tasques a l’inici de cada torn. 
3. Sistema de seguiment GPS dels vehicles 
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Per cada actuació caldrà indicar la següents informació: 

1. Districte. 
2. Adreça. 
3. Tipus d’actuació. 
4. Núm. d’operaris. 
5. Ubicació. 
6. Matrícula dels vehicles 
7. Núm. de telèfon de l’equip de treball. 
8. Informació complementària a determinar pels Serveis Tècnics Municipals. 

 
 

14.5  Sistema de seguiment GPS dels vehicles 
 

Amb l’objectiu de poder realitzar inspecciones aleatòries i imprevistes, caldrà que tots els 
vehicles disposin d’una geolocalització per poder determinar la seva ubicació. Aquesta 
informació ha de ser consultable pel propi Ajuntament o en qui delegui. 

 

 
14.6  Inspeccions 

 

En cas que una inspecció resultes desfavorable o es detectés una no conformitat, el 
contractista restarà obligat a prendre les accions correctores per garantir la seguretat i salut 
dels treballadors i informar als Serveis Tècnics de les accions correctores realitzades o 
programades en el termini de 5 dies des de la detecció. 

En cas discrepància amb el resultat d’una inspecció, el contractista haurà d’elaborar un 
informe justificant perquè compleix el Pla de Seguretat i Salut. 

En cas de discrepància per sobrepès d’un vehicle, el contractista haurà de detallar el 
material que portava el vehicle i detallar el pes, i s’avaluarà pels Serveis Tècnics Municipals. 

L’Estudi de Seguretat i Salut estableix la graduació de les no conformitats per determinar si 
la inspecció és desfavorable o admissible atenent al criteri tècnic de ponderació de risc 
d’accident i la seva gravetat. 
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15 NORMES D’IMATGE 

El servei de conservació de les instal•lacions d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona 
tindrà una imatge unificada per a totes les zones de contractació. 
Seran els Serveis Tècnics Municipals qui estableixin la imatge definitiva del servei. Les 
empreses adjudicatàries hauran d’incorporar dita imatge, abans de la posada en marxa de 
la contracta, a tots els elements afectats: 

 El vestuari del personal destinat a la contracta. 

 Els vehicles de la contracta. 

 Els centres de treball destinats a la contracta. 

 Els documents oficials de la contracta. 
La incorporació de la imatge que determinin els Serveis Tècnics Municipals a tots els 
elements que s’acaben d’enumerar es troba inclòs en el preu que s’abonarà per la pòlissa. 
L'Ajuntament es reserva el dret de que per a una millor imatge de determinats serveis, 
aquests tinguin una imatge diferent de la de la resta de serveis. 
L'Ajuntament es reserva el dret de poder modificar la imatge d’aquells elements que es 
renovin durant la contracta. 
Totes les noves adquisicions o incorporacions de vehicles que poguessin produir-se durant 
la contracta han de seguir la imatge definida per l’Ajuntament. 
Els licitadors hauran de preveure a la seva oferta l’adaptació a la imatge definitiva de tots 
els vehicles, així com dels uniformes, centres de treball i de tots els recursos materials 
utilitzats en la contracta de serveis. 
Les empreses contractistes hauran de vetllar perquè la imatge del servei es mantingui en 
perfectes condicions al llarg de la contracta, especialment els uniformes del personal i dels 
vehicles del servei i per tant el licitador haurà de preveure un manteniment de la imatge en 
el decurs de la contracta. 
A més a més de complir amb totes els requeriments en matèria d’imatge que s’acaben 
d’exposar, el personal que efectuï treballs a la via pública anirà degudament documentat, 
amb un carnet que l’identifiqui com a treballador de la contracta. 
Si durant la prestació del servei, la imatge corporativa municipal canvia, el contractista 
haurà d'apartar aquest canvi al vestuari del personal, als vehicles i a la resta de 
l'equipament sense rebre contraprestació per això. 
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16 SISTEMA DE REMUNERACIÓ 

 
16.1  Introducció 

 

El sistema de remuneració del servei de conservació de les instal·lacions de l’Enllumenat 
Públic es farà per dues vies: 

o Pòlissa 

o Quadre de preus 

Al final d’aquest capítol s’inclou un quadre que indica de forma esquemàtica quines 
operacions es facturaran per pòlissa i quines per quadre de preus. També indica quins són 
aquells conceptes que queden inclosos en l’apartat de despeses generals. 

Les peticions de servei (PDS) són el càlcul anticipat del cost d’una unitat d’obra/servei. 
Aquestes seran creades al mòdul de certificació del GMAO d’enllumenat públic i mitjançant 
una sèrie d’estats es traspassaran i seran revisades pels diferents membres tècnics del 
departament fins a obtenir la seva aprovació i així poder procedir a certificar-les. 

 
El conjunt de pds d’un mateix exercici, lot, consignació i imputació s’agruparan en una 
certificació mensual, aquesta es generarà en base a les pds que estiguin en estat pendent 
de certificar i seleccionades pel contractista responsable. El programa GMAO dins el mòdul 
de certificació permetrà extreure un document pdf amb el detall de cada certificació 
generada. 

 
*Les imputacions es corresponen amb els districtes i un sector per a cada contractista. 

 
16.2  Consideracions a tenir en compte 

 

Les llumeneres a instal·lar hauran de tenir una garantia de 10 anys. 

Les columnes a instal·lar hauran de tenir una garantia de 20 anys. 

El dispositiu de control per poder fer la regulació des de quadre haurà de ser instal·lat pel 
fabricant de la llumenera. 

 

 
16.3  Pòlissa 

 

El concepte de facturació per pòlissa agrupa en un preu mensual totes les actuacions i 
serveis previsibles i alguns no previsibles pel que fa a amidaments però que per l’estadística 
i històrics de manteniment ens permeten valorar de tal manera que el risc i ventura a que 
queda sotmès el contracte, s’equilibra any a any en un percentatge molt elevat. 

La forma de calcular el seu import s’ha fet aplicant estàndards al conjunt global de totes les 
instal·lacions a mantenir. Posteriorment i amb l’objectiu de diferenciar les variacions de cost 
que té el manteniment dels elements més complexos del més simples, s’ha aplicat una taula 
de ponderacions que ens dona el preu de facturació de cada element diferenciat dels que 
conté l’inventari. Els preus unitaris són els que reflecteix l’annex 3. 
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La facturació del valor mensual de la pòlissa es farà en base a les unitats mantingudes 
diferenciant les seves característiques multiplicades pel preu unitari que s’hagi assignat a 
cada tipologia segons el quadre de preus. 

A final de cada mes el programa del GMAO en base a l’inventari actualitzat, generarà 
automàticament una PDS per districte de viari i d’artístic, per a la certificació mensual de la 
pòlissa. Les variacions d’inventari que es produeixin durant un mes determinat influiran en la 
facturació del mes en curs en que es produeixi l’alta o baixa. Remarcar dons la importància 
de tenir l’inventari actualitzat correctament per a que la certificació s’ajusti al màxim. 

Aquesta facturació mensual es podrà veure afectada per una variació de preu en funció del 
nivell de qualitat obtinguts en el compliment del servei. Veure apartat 12 de Seguiment i 
Control de Qualitat. 

 
16.4  Quadre de preus 

 

El present plec inclou un quadre de preus amb operacions i materials. 

El quadre de preus s’utilitzarà normalment de la forma clàssica, és a dir les unitats fetes o 
amidaments multiplicades pel seu preu. Els totals sumats constituiran l’anomenat PEM 
sobre el que s’hi hauran d’aplicar els diversos percentatges indicats en l’apartat “altres 
conceptes” dins d’aquest mateix capítol. 

En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran inclosos sense que la relació següent 
sigui limitadora, si no merament enunciativa: 

o Les despeses, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de 
l’obra, excepte l’IVA. 

o Totes les despeses derivades del compliment de la normativa mediambiental i dels 
continguts i procediments del sistema de gestió mediambiental de l’Àrea de Medi 
Ambient i Serveis Urbans i DF, incloent costos de gestió de residus, retirada o 
abocament d’aquests, despeses d’utilització, etc. 

o Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, 
control de materials, control de l’execució, proves, etc. 

o Totes les despeses generades per complir i adaptar a les normes per a la correcta 
ambientalització i seguretat de totes les obres. 

o Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatari necessàries per a 
l’execució del contracte. 

o Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària. 
o El transport o trasllat de materials, mà d’obra i maquinària a l’obra. 
o Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

plantes, instal·lacions i eines. 
o Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 
o Despeses de protecció de l’amassament de materials i dels propis treballs contra 

tota mena de deterioraments. 
o Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

dels treballs executats. 
o Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i 

deixalleries. 

o Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc. 
o La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d’aquestes, el 

subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda dels treballs i 
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la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit de vianants i 
vehicles. 

o Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora 
de l’horari laboral, i que siguin necessaris per l’acompliment del programa de 
treballs, per la resposta a incidències vials i per la realització dels treballs amb la 
mínima afectació al trànsit. 

A part dels quadres de preus que s’inclouen en l’annex corresponent, si fos necessari els 
STM lliuraran als contractistes un reglament de com s’utilitzarà l’esmentat quadre a fi 
d’unificar els criteris entre tots els contractistes. Aquest reglament serà evolutiu i en funció 
de la pràctica de facturació s’anirà ajustant durant el desenvolupament contractual. 

Els treballs a facturar pel quadre de preus hauran d’haver estat encarregats mitjançant una 
“PDS” que emetrà el subcontractista i haurà de ser validada pels STM. La seva 
complementació ha de portar tots els elements necessaris per acreditar la feina feta. 
Sempre s’hauran d’adjuntar fotos de l’abans i després de l’actuació. 

En el cas de necessitat d’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista al quadre de preus 
del present contracte de manteniment es formularà el corresponent preu contradictori de la 
nova unitat d'obra procedint de la següent forma: 

o En primer cas, identificació de la partida que defineixi els treballs de nova execució 
dins del banc de preus BEDEC de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de 
la licitació del procediment; àmbit de preus: Barcelona capital; àmbit de plecs: 
Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a executar). 

o Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paràgraf 
anterior, que defineixi els treballs necessaris caldrà formular i acordar un nou preu 
contradictori entre el Contractista i els STM. Els criteris per formular el nou preu 
seran: 

 Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al Quadre de Preus 

 Utilització dels preus simples del Quadre de Preus o en el seu defecte del 
banc de preus BEDEC de l’ITEC 

 Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte (PVP 
preu material, justificació amb factura, o qualsevol altre mètode que permeti 
verificar la idoneïtat del preu), 

Aquests preus contradictoris, un cop aprovats, es consideraran incorporats al quadre de 
preus original de l’adjudicació. 

 
16.5  Sistemes de remuneració amb característiques especials 

 

16.5.1 Inspeccions oficials obligatòries 
 

Un dels objectius primordials d’aquesta contractació és l’assoliment d’actes netes pel que fa 
a les inspeccions oficials obligatòries que totes les instal·lacions de Barcelona hauran de 
passar cada 5 anys independentment de la seva potència, essent per mitjà d’aquest plec, 
més estrictes que el REBT, que eximeix de passar revisió a les escomeses inferiors a 5kW. 
Per aquesta raó els preus a facturar per les inspeccions obligatòries seran: 

 Escomeses que en algun moment hagin obtingut un acta sense defectes: 

o Si el resultat de la inspecció és novament d’acta neta: es facturarà amb el preu 
de la inspecció. 
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o Si el resultat de la inspecció és d’acta amb defectes: no serà facturable. Caldrà 
que el contractista resolgui els defectes i una vegada obtinguda l’acta neta es 
podrà facturar. Aquest cas també inclou les actes “Només Manca Legalització” 
que es legalitzin i s’acabi obtenint l’acta neta. 

o En el cas particular que els únics defectes que originen l’acta desfavorable sigui 
de connexions alienes, prèviament caldrà procedir a informar als STM per seguir 
el procediment establert en cada cas per resoldre’ls, normalment reclamant a 
l’operador del defecte. Tant sols en el cas que no hagi estat possible la seva 
resolució i amb la conformitat dels STM es podrà facturar aquestes actes. 

 Escomeses que mai han tingut la qualificació d’acta neta: quan el resultat torna a ser 
desfavorable, degut a que no s’ha pogut assumir l’arranjament dels defectes per 
manteniment, es podrà facturar l’acta al preu estipulat de la inspecció. 

 

 
16.5.2 Estalvi garantit 

 

La facturació dels treballs que vinguin precedits de les propostes descrites en l’apartat 4.6. 
de l’estalvi garantit es facturaran segons quadres de preus, però incorporaran altres 
elements facturables com son la pròpia feina de fer el projecte o estudi executiu. 

 
16.6  Altres conceptes 

 

Aquests conceptes es facturaran en forma d’un percentatge sobre el cost total d’execució 
material (PEM) del contracte. S’inclouen dins d’aquest apartat els següents conceptes: 

 Baixa oferta pel licitador: Tal i com estableix el PCAP la baixa no s’aplicarà a tot el 
quadre de preus, en concret no s’aplicarà a les partides del capítol MP manteniment 
correctiu ( verificacions i pòlissa) codis MPAxxx, segons quadre de preus annex 3. A 
la pràctica això implica que al PEM de les tasques de pòlissa tant de viari com 
artístic (corresponent als capítols de certificació 1.A i 2.A) i les tasques de 
verificacions anuals i inspeccions periòdiques anuals d’instal.lacions d’enllumenat 
viari i artístic ( corresponents als capítols de certificació 1.D.1, 1.D.3, 2.D.1 i 2.D.3) 
no es veuran afectades per la baixa. 

 
 Despesa general: correspon a un 13% que s’aplicarà sobre el cost d’execució 

material de la contracta. 

S’entén com a despesa general la despesa derivada de l’estructura que l’empresa 
contractista ha de tenir per poder prestar el servei ofert. S’inclouen dins d’aquest 
concepte el manteniment i consum dels locals, magatzem, taller, etc. 

 
 Benefici industrial: correspon a un 6% que s’aplicarà sobre el cost d’execució 

material de la contracta més les despeses generals. 

S’entén com a benefici industrial la quantitat que el contractista afegeix al pressupost 
en concepte de guany. 

 
 Prestacions complementàries: correspon a un 2% que s’aplicarà sobre la totalitat 

dels conceptes anteriors, és a dir, cost d’execució material més despesa general i 
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benefici industrial, i que el contractista haurà de destinar a pagar els serveis que els 
Serveis Tècnics Municipals determinin i encarreguin a tercers o al propi contractista 
per a realitzar campanyes d’informació i comunicació ciutadana, assaigs i proves de 
noves tecnologies, la prestació de suport tècnic per a la redacció d’estudis i 
projectes, la compra i desenvolupament de software així com a la implantació de 
nous aplicatius, etc. També servirà per abonar la contractació esporàdica de Serveis 
Tècnics específics de marques o productes concrets, que només estigui a l’abast del 
fabricant la reparació o diagnosi d’anomalies i disfuncions. 

 Seguretat i salut, que correspon a un 1% que s’aplicarà sobre la totalitat dels 
conceptes anteriors i que el contractista destinarà a sufragar els costos derivats 
d’aplicar tots els requeriments en matèria de seguretat i salut recollits en el Pla de 
seguretat i salut (veure capítol i annex corresponent ). El pressupost de seguretat i 
salut es detalla amb un document adjunt al present Plec. El romanent resultant entre 
l’1% remunerat segons aquest apartat i les necessitats indicades al Plec de seguretat 
i salut, es destinarà al següent: 

o Preferentment. Al pagament dels serveis i treballs que els Serveis Tècnics 
Municipals determinin, i encarreguin a tercers o al propi contractista, dintre de 
l’àmbit de la seguretat i salut, per a realitzar assaigs i proves de noves 
tecnologies, prestació de suport tècnic per a la redacció d’estudis i projectes, 
actuacions derivades d’adaptacions a nous requeriments normatius, adequació 
d’accessibilitat (inclòs l’anàlisi previ, els recursos i mitjans necessaris i la 
documentació requerida), etc. 

o Si realitzades les actuacions descrites a l’apartat anterior, encara quedés un 
romanent de diners, aquest tindrà la consideració de prestació complementària 
amb el tractament descrit anteriorment. 

 Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que correspon a un 21% per a aquest tipus de 
contracte de serveis i que s’aplicarà sobre la totalitat dels conceptes anteriors. 

 
Les taules que s’aporten tot seguit són indicatives a mode de resum. Si es dona alguna 
incoherència amb algun paràgraf del plec tindrà validesa el paràgraf del PPT. 
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Conceptes Facturació 

PRESENTACIÓ . 

DISPOSICIONS GENERALS . 

Prestacions inicials Despeses generals 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS . 

Formació Despeses generals 

Vestuari Despeses generals 

Recursos d’espai per a la prestació del servei Despeses generals 

Magatzem del contractista amb material municipal Despeses generals 

Equips de mesura, analitzadors i programadors Despeses generals 

Recursos materials en matèria de tecnologia de la informació, 
comunicació i control 

Despeses generals 

Estocs i recanvis Despeses generals 

SERVEIS GENERALS I EQUIPS DE TREBALL Despeses generals 

Servei administratiu Despeses generals 

 

 

 

 
OFICINA TÈCNICA 

L’abonament de les despeses de 
l’oficina tècnica té diverses 
procedències: 
Una part ha estat comptada dins 
de les DG. 
Una segona part dins dels preus de 
pòlissa i finalment una tercera part 
es troba dins d’alguns dels preus 
unitaris del quadre de preus.) 

CONTROL DE FUNCIONAMENT . 

Inspecció nocturna Pòlissa 

Inspecció diürna i verificació anual de l’instal·lador Pòlissa 

Control dels horaris de funcionament Pòlissa 

Manteniment d’instal·lacions en garantia Pòlissa 

Manteniments especials Pòlissa 

Control d’obres i altres inspeccions necessàries Pòlissa 
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Concepte Facturació 

 

 

 

MANTENIMENT CORRECTIU 

La majoria de conceptes es 
troben inclosos dins de la 
pòlissa, però alguns es 
facturaran segons quadre de 
preus. El Quadre resum del 
capítol del "manteniment 
correctiu" defineix i concreta 
cada cas. 

Objecte i prestació del servei 
Pòlissa 

Reparació d’avaries 
Pòlissa 

Substitució de làmpades foses o trencades 
Pòlissa 

Substitució i reparació de suports 
Quadre de preus 

Avaries en línies i centres de comandament Pòlissa 

Suports de característiques especials Pòlissa 

Avaries derivades de col·lisions, actes vandàlics i obres 
realitzades a la via pública 

Quadre de preus 

Manteniment correctiu en instal·lacions d’especial atenció Pòlissa 

Instal·lacions en passos soterranis de vianants Pòlissa 

Instal·lacions en parcs i jardins Pòlissa 

Punts de llum en suports de catenàries de tramvia Pòlissa 

Instal·lacions amb il·luminació led Pòlissa 

Comunicacions Pòlissa 

Reguladors en capçalera Pòlissa 

Sistemes de control centralitzat Pòlissa 

Re programació de drivers i equips de regulació Pòlissa 
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Centre d’Atenció Permanent Pòlissa 

Brigades d’actuació immediata Pòlissa 

Emergències municipals Pòlissa 

MANTENIMENT PREVENTIU . 

Reposició programada de làmpades Quadre de preus 

Neteja de lluminàries Quadre de preus 

Reposició de cèl·lules fotoelèctriques Pòlissa 

Neteja de cèl·lules fotoelèctriques Quadre de preus 

Neteja de suports i armaris de quadres Quadre de preus 

Pintura de suports i armaris de quadres Quadre de preus 

Verificació de pals de gran alçada Quadre de preus 

Projectors de l’aureola del Palau Nacional Quadre de preus 

Manteniment dels punts alimentats amb energia solar o 
eòlica 

Quadre de preus 
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Concepte Facturació 

MANTENIMENT NORMATIU . 

Equipament Despeses generals 

Verificacions anuals de l’instal·lador Quadre de preus 

Revisions periòdiques per part d’una EIC Quadre de preus 

Amidaments i valoració e les esmenes Quadre de preus / Pòlissa 

Verificacions especials Quadre de preus 

ALTRES SERVEIS I TREBALLS RELACIONATS . 

Renovació d’instal·lacions obsoletes Quadre de preus 

Actuacions puntuals Quadre de preus 

Punts de llum provisionals Quadre de preus 

Connexions alienes a quadres de comandament Quadre de preus 

Presència de nius d’ocells en les instal·lacions d’enllumenat Quadre de preus 

Altres treballs relacionats Quadre de preus 

Altres serveis Quadre de preus 

CONNEXIONS PER ACTES CÍVICS Quadre de preus 

GESTIÓ AMBIENTAL Despeses generals 

SEGUIMENT i CONTROL DE QUALITAT (SCQ) 
Servei no inclòs en aquesta 
licitació 
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ANNEXOS 

ANNEX 01 INVENTARI DE LA CIUTAT 

ANNEX 02 PRESSUPOST 

ANNEX 03 QUADRE DE PREUS 

ANNEX 04 RÈGIMS I HORARIS ENLLUMENAT ARTÍSTIC 

ANNEX 05 FITXES PER A LA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

05.1 FITXA DELS PUNTS AMB TECNOLOGIA LED 
05.2 QUADRE D’AVARIES AMB CODIS 

ANNEX 06 CONTROL OPERACIONAL 

06.1 FITXA 
06.2 LEGISLACIÓ 

ANNEX 07 PINTURA DE SUPORTS I ARMARI DE QUADRES 

ANNEX 08 PROTOCOL D’ACTUACIÓ SEGONS IRIS 

ANNEX 09 SEGURETAT I  SALUT 

ANNEX 10. REQUERIMENTS DELS DISPOSITIUS DE CONTROL I DEL SOFTWARE 

ANNEX 11. REQUERIMENTS IMI 
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